

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO

PROTOCOLO	
NÚMERO	DATA
25933	14/06/2018

MODALIDADE	
☐	CONVITE
☒	TOMADA DE PREÇOS
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO PRESENCIAL
☐	PREGÃO ELETRÔNICO
☐	INEXIGIBILIDADE
☐	DISPENSA
☐	LEILÃO

NÚMERO
04/2018

VOLUME III/III

OBJETO: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA ESPERANÇA.
ANEXO: 422/SMCER

ABERTURA	
DATA	HORÁRIO
05/07/2018	08h30min

AUTUAÇÃO

Aos 14 dias do mês de junho de dois mil e dezoito, nesta cidade de Telêmaco Borba, Rua Tiradentes nº 500, autuo o presente que adiante se vê (em) do que, para constar e Vanessa Pedroso, Funcionário (a) lavrei o presente termo.

Funcionário (a)




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE ABERTURA DE VOLUME

CERTIFICO e dou fé de que em cumprimento às normas de serviço da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, formei o **3º Volume** dos autos do processo licitatório na modalidade Tomada de Preço nº. **04/2018**, que se inicia às **folhas 317**.

Telêmaco Borba, 05 de julho de 2018.


Eu, Luiz Henrique Prachum, subscrevi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA-PARANÁ

AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950 - RONDA - CEP - 84051-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - S.M.I.P.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADÁSTRAL Nº 53/17

A COMISSÃO ESPECIAL designada pelo Sr. Prefeito Municipal desta Municipalidade, no uso de suas atribuições, após adotar todas as providências necessárias e tendo em vista o contido no protocolo nº 1600350/17, expede o presente certificado à:

RAZÃO SOCIAL: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP

ENDEREÇO: RUA SALMA FAYAD , 257 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP.: 84.043-753 - PONTA GROSSA - PARANÁ.

CNPJ/CPF: 09.464.485/0001-49

SÓCIOS: ANDREA IMTHON FARAGO E RAFAEL GUSTAVO MANSANI

DATA DO CADASTRO: 23/11/17 - VÁLIDO ATÉ: 23/11/18

Responsável Técnico : RAFAEL GUSTAVO MANSANI - CREA-PR. Nº : PR- 73270/D

RAMO DE ATIVIDADE/PRODUTOS: PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS E COBERTURAS METÁLICAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO.

CAPITAL SOCIAL: R\$ 150.000,00 EM 31/12/2016 .

FORMA SOCIETÁRIA : SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atestamos que este Certificado foi emitido de acordo com o disposto na Lei 8.666/93 de 21/06/93 - Lei de Licitações.


PONTA GROSSA, 23 de novembro de 2017

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORRACHA - PARANÁ
CNPJ nº 06.940.124/0001-84
ADOTADO
A PRESENTE ATUEMOS EM REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO JUIZ JOÃO FÉ.
TELÊMACO BORRACHA 05.07.1328

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA-PARANÁ

AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950 - RONDA - CEP - 84051-000


SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO - S.M.I.P.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Certificado de Registro Cadastral sob o nº 53/17 – Protocolado sob o nº 1600350/17




Leonardo Werlang
Diretor do Departamento de Compras




Dione Isabel da Rocha Stephanes
Membro/Advogado



Carlos Alberto de Almeida
Membro/Engenheiro



Luis Sérgio Silva de Lima
Membro/Contador



Jefferson Luiz Marques
Membro/Secretário



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.240/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL EXISTENTE
NESTA PREFEITURA DO DIA DOU FE
TELÊMACO BORBA 05.07.2018

Nome: _____

Fls. 319

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.464.485/0001-49 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 25/03/2008	
NOME EMPRESARIAL PERFTELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PERFTELHAS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SALMA FAYAD	NÚMERO 257	COMPLEMENTO DISTRITO INDUSTRIAL	
CEP 84.043-753	BAIRRO/DISTRITO CARA CARA	MUNICÍPIO PONTA GROSSA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (42) 3223-0393 / (42) 3228-1865	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/03/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/07/2018** às **09:54:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/07/2018



**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90455239-90	09.464.485/0001-49	09/2008

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA
Título do Estabelecimento	PERFITELHAS
Endereço do Estabelecimento	RUA SALMA FAYAD, 257 - CARA-CARA - CEP 84043-753 FONE: (42) 3228-1865
Município de Instalação	PONTA GROSSA - PR, DESDE 09/2008 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2015
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	026.584.479-73	RAFAEL GUSTAVO MANSANI	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	270.090.658-61	ANDREA IMTHON FARAGO BRANDI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 25/07/2018.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

	Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado
CAD/ICMS Nº 90455239-90	
Emitido Eletronicamente via Internet 25/06/2018 10:13:30	
	Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Receita

Divisão de Emissão de Alvará



Alvará de Localização

Nº 78.617

De 08/07/2009

Alteração de Endereço
Alteração de Atividade
Alteração de Socios

O Governo Municipal de Ponta Grossa na forma da lei, por este título concede licença a
PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.

representada por **KLEBER IMTEON FARAGO E RAFAEL GUSTAVO MANSANI**

para se estabelecer com **FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS, COBERTURAS E ARTEFATOS METÁLICOS, PROJETOS E EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE PERFILAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS AUTOPORTANTES, ALUGUEL DE ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO**

a **RUA 08 ESQ. COM A AVENIDA JOSÉ CARLOS GOMES**

Nro. 1404

em virtude de estarem preenchidas as formalidades legais conforme requerimento Nro. 3510110 de 17 de Dezembro de 2009.

Expedido em Ponta Grossa, 25 de março de 2010.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO

Diretor Depto. Receita

MARIVETE APARECIDA CHRESTANI

Chefe Divisão Emissão de Alvará

"Para efeito de fiscalização, a direção do estabelecimento licenciado manterá o Alvará de Localização em lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir, conforme consta no Código de Postura do Município, art. 79, parágrafo segundo."

"Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de atividade, ou qualquer outra alteração proceder com urgência a Prefeitura Municipal, para providências legais cabíveis, evitando em consequência problemas futuros."

"O presente licenciamento, será considerado renovado anualmente mediante a quitação da taxa de verificação de funcionamento regular de estabelecimentos de produção, comércio, indústria e prestação de serviços e taxa de licença para publicidade."

SERVIÇO NOTARIAL LUIZ SEBASTIÃO
SELO DE AUTENTICIDADE NA ÚLTIMA FOLHA



SERVIÇO NOTARIAL LUIZ SEBASTIAO
Rua Michel Leidana, 86 - Sabará - Dist. Uvaia
CEP: 84062-240 - Ponta Grossa - Paraná
F: (42) 3227-0066 - e-mail: luizseba@uol.com.br

AUTENTICAÇÃO

Uvaia **21 FEV. 2011**

CERTIFICO que a presente cópia fotostática confere com o seu original ao qual me respondo ser fiel.

Luiz Carlos Sebastião - Notário Público
Carla Simone Sebastião Simeonato - Oficiala Substituto



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA
CNPJ: 09.464.485/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:52 do dia 02/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2018.

Código de controle da certidão: **500D.3CF8.900E.99A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 09464485/0001-49
Razão Social: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Nome Fantasia: PERFITELHAS
Endereço: R PADRE JOAO ANTONIO 50 / ORFAS / PONTA GROSSA /
PR / 84015-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2018 a 29/07/2018

Certificação Número: 2018063005253431516913

Informação obtida em 02/07/2018, às 14:51:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 018295102-03


Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.464.485/0001-49**
Nome: **PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 31/08/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.464.485/0001-49

Certidão nº: 153109840/2018

Expedição: 02/07/2018, às 14:53:58

Validade: 28/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.464.485/0001-49**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Assinaturas manuscritas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

Certidão Nº: 53950 / 2018

Código de Autenticação: 927633658563604

CGCM: 211359

CNPJ/CPF: 09.464.485/0001-49

Nome: PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA

Endereço/Número: RUA SALMA FAYAD, Nº1404

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Complemento: ANEXO AV JOSE C GOMES 1404

Município: PONTA GROSSA : PR **CEP:**

Requerente: PERFITELHAS

Finalidade: SIMPLES VERIFICAÇÃO

PROTOCOLO NÚMERO: /

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte global acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** em aberto referente aos cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 02 de julho de 2018


Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse www.pontagrossa.pr.gov.br, CERTIDÃO NEGATIVA, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).
ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
fone/fax (42) 3228 1865 - perfiltelhaspg@perfitelhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90



ANEXO VI

À PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PONTA GROSSA - PARANÁ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2018
DATA DE ABERTURA: 05/07/2018 – HORAS: 09:00 h

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, instaurado por essa Prefeitura de Telêmaco Borba, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Ponta Grossa em, 03 de julho de 2018.


PERFITELHAS LTDA.
Rafael Gustavo Mansani
Sócio Gerente

Rafael Gustavo Mansani
(nome e assinatura do responsável legal)



PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
fone/fax (42) 3228 1865 - perfiltelhaspg@perfitelhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90

P.M.T.B.

Fls. 328

ANEXO VII

À PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PONTA GROSSA - PARANÁ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2018
DATA DE ABERTURA: 05/07/2018 – HORAS: 09:00 h

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO QUADRO SOCIETÁRIO MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Prezados Senhores,

Proponente: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.464.485/0001-49 com sede à Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial na cidade de Ponta Grossa, CEP: 84043-753, estado Paraná, por seu representante legal Rafael Gustavo Mansani portador do CPF n.º 026.584.479-73 e do RG n.º 6.843.935-3 / SSPR, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa - PR, no endereço Rua Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha, 1551 – bairro Oficinas, vem respeitosamente declarar sob as penas da lei, nos termos abaixo:

Declaração que Não Emprega Menor

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declaração de Não Parentesco Quadro Societário

DECLARA para fins do disposto no Acórdão n.º 1127/09 e 2745/10 – TCE/PR e Súmula Vinculante n.º 13/2008 do STF, que seus dirigentes/sócios ou responsáveis legais acima relacionados não possuem grau de parentesco com ocupantes de cargo em comissão na Administração Direta ou Indireta do Município de Telêmaco Borba.

Que, dentre seus dirigentes/sócios, responsáveis técnicos ou legais, equipes técnicas, bem como eventuais subcontratados, não figuraram ou figurarão ocupantes de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta do Município de Telêmaco Borba.



PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
fone/fax (42) 3228 1865 - perfitelhaspg@perfitelhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90



Composição do Quadro Societário:

Nome dos Sócios	CPF	Data Nascimento
Andrea Imthon Farago	270.090.658-61	31/07/1974
Rafael Gustavo Mansani	026.584.479-73	10/02/1979

Declaração de Idoneidade

DECLARAMOS, sob as penas da lei, para fins de participação da presente licitação, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação, bem como a proponente não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAMOS ciência de que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Ponta Grossa em, 03 de julho de 2018.

PERFITELHAS LTDA.

Rafael Gustavo Mansani

Sócio Gerente

Rafael Gustavo Mansani

(nome e assinatura do responsável legal)



PERFTELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
fone/fax (42) 3228 1865 - perfilhaspg@perfilhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90



ANEXO IX

À PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PONTA GROSSA - PARANÁ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2018
DATA DE ABERTURA: 05/07/2018 – HORAS: 09:00 h

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

O signatário da presente, em nome da proponente PERFTELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA, declara expressamente, que vistoriou o local do serviço, e que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e que vistoriou o local do serviço certificando-se das condições do terreno.

Ponta Grossa em, 03 de julho de 2018.

PERFTELHAS LTDA.
Rafael Gustavo Mansani
Sócio Gerente


Rafael Gustavo Mansani

(Nome e assinatura do Engenheiro ou Arquiteto que vistoriou a obra)



PERFTELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
fone/fax (42) 3228 1865 - perfilhaspg@perfilhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90

ANEXO X



À PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PONTA GROSSA - PARANÁ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2018
DATA DE ABERTURA: 05/07/2018 - HORAS: 09:00 h

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, instaurado por esse(a) Prefeitura de Telêmaco Borba - Comissão Permanente de Licitação (órgão ou entidade licitante), que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

- a) Manterá na obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto (nome, o mesmo que apresentou Acervo Técnico), (e/ou quantos forem necessários para a execução do objeto), na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA ou CAU, cujo nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra objeto da presente licitação.
 - b) Se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de pessoal técnico para a execução do serviço.
 - c) Se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de equipamentos necessários à execução dos serviços.
- Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ponta Grossa em, 03 de julho de 2018.

PERFTELHAS LTDA.
Rafael Gustavo Mansani
Sócio Gerente
Rafael Gustavo Mansani - CPF nº 026.584.479-73
(assinatura do representante legal da empresa proponente)
Nome, assinatura e CPF



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 46195/2018

Validade: 29/09/2018

Razão Social: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP

CNPJ: 09464485000149

Num. Registro: 48953

Registrada desde : 10/11/2009

Capital Social: R\$ 150.000,00

Endereço: RUA 08, ESQ COM AVENIDA JOSÉ CARLOS GOMES, 1404 DIST. INDUSTRIAL

Município/Estado: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84043000

Objetivo Social:

Projetos e execução de obras de engenharia civil de estruturas metálicas, montagem de estruturas e coberturas metálicas, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, aluguel de máquinas e equipamentos para construção. (Cláusula 1ª da 10ª Alteração Contratual Consolidada)

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - RAFAEL GUSTAVO MANSANI

Carteira: PR-73270/D Data de Expedição: 19/12/2003

Desde: 10/11/2009 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 125168/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

RAFAEL GUSTAVO MANSANI

Carteira Profissional: PR-73270/D


Acervo Técnico Nº.: **8721/2013**

Selos de autenticidade: **A 018.597, A 018.598, A 018.599, A 018.600, A 018.601, A 018.602**

RNP Nº.: 1702763021

Protocolo Nº.: **2013/00387500**

ART Nº.: 20121208224 0..... Registrada: 30/03/2012.....
 ART Correspons.: ART Vinculada:
 Empresa Executora: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - CNPJ/CPF:
 76.175.884/0001-87.....
 Tipo de Contrato: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: ESTRUTURAS METÁLICAS.....
 Serviço Contratado: PROJETO.....
 EXECUÇÃO.....
 FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO.....
 MONTAGEM.....
 Dimensão: 394,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra: R HENRIQUE HENNEMBERG, 33 BOA VISTA.....
 Município/Estado: PONTA GROSSA/PR.....
 Data de Início: 30/03/2012..... Data de Conclusão: 12/07/2012.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO E DE FUNDAÇÕES PROJETO
 ELÉTRICO EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO MÃO DE OBRA
 FABR/MONTAG DE ESTRUTURA METÁLICA MÃO DE OBRA DE
 MONTAGEM DE COBERTURA C/ TELHAS METÁLICAS MÃO DE
 OBRA DE FECHAMENTO DOS OITÕES ESCOLA SEN. FLÁVIO
 C. GUIMARÃES.....
 Observação:



1º TABELIONATO DE NOTAS
 ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
 1º Tabelião de Notas
 R. XV de Novembro, 27 - Ponta Grossa - Paraná
 84010-020 - Telefone: (41) 3224-2089
 HELLADIO VIDAL CORREA NETO - Escrevente

1º TABELIONATO DE NOTAS
ARANHA DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - (42) 3224-2089

PONTA
GROSSA,

19 JUN, 2010

PF

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido, dou
fidejussão.

HELLA LIO VIDAL CORRÊA NETO - Escreve.



HELLA LIO VIDAL CORRÊA NETO



PREFEITURA DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Planejamento



ARQUIVAMENTO DE NOTAS
R. XV de Novembro, 277 - Ponta Grossa - Paraná
84010-020 - TEL: 011 3224-2089
NELSON VIDAL CORREIA NETO - Escrevente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 014/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, com sede a Av. Visconde Taunay, 950, Ponta Grossa – PR, Centro, CEP 84.051-900, inscrita no CNPJ 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento **João Ney Marçal Júnior**, inscrito no CPF nº 339.754.189-15, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa, **PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.464.485/0001-49, com sede na Rua nº 08, esq. Av. José Carlos Gomes, Distrito Industrial, Ponta Grossa/PR, através de seu responsável técnico, **ENG. CIVIL Rafael Gustavo Mansani**, CREA nº 73270/D-PR, em conformidade com contrato de empreitada nº 789/2011 – Convite 034/2011, executou os seguintes serviços:

<u>item</u>	<u>Serviços</u>	<u>Ud</u>	<u>Quant.</u>
<u>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</u>			
.1	PLACA DE OBRA	M²	8,00
.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	VB	1,00
.3	PROJETO ELÉTRICO	M²	465,50
.4	PROJETO ESTRUTURAL	M²	465,50
.5	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	M²	1.306,92
.6	LOCAÇÃO DE QUADRAS POLIVALENTES	M²	465,50
<u>2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</u>			
.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	10,00
.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	28,00
.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	1,98
.4	RETIRADA DE MATERIAL COM CAÇAMBA DE 5,00M³	M³	15,00
<u>3. INFRAESTRUTURA</u>			
.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 1ª ATE 1,50m	M³	5,62
.2	ESTACA BROCA D=25 cm FCK=15 Mpa	M	120,00
.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	0,30
.4	FORMAS FUNDAÇÃO – TÁBUAS DE PINUS – REAP. 3X	M²	20,40
.5	CONCRETO FCK=20Ma – INFRAESTRUTURA	M³	3,60
.6	ARMADURA CA-50 MEDIA	KG	385,20
.7	ARMADURA CA-60 MEDIA	KG	75,00
.8	REATERRO MANUAL DE VALAS APOLOADO COM COMPACTAÇÃO	M³	1,62
<u>4. COBERTURA</u>			
.1	ESTRUTURA METÁLICA PERFILADA P/ COBERTURA, MONTADA	KG	4.636,00
.2	COBERTURA C/ TELHA DE AÇO (OND. TRAPEZ) PINTURA 1 FACE	M²	465,50
.3	TESTEIRA EM TELHA ONDULADA	M²	80,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - ☎ (42) 3224-2089

PONTA 19 JUN. 2018 PR
GROSSA


A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido, dou fé


HELLADIO VIDAL CORREA NETO - Escrevente





PREFEITURA DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Planejamento



1. TABELIONATO DE NOTAS
ARACIS DE MELO SA JUNIOR
R. XV de Novembro, 277 - Ponta Grossa - Paraná
84010-020 - Fone: 3224-2089
HABILITADO PARA ATUAR EM NOTAS

.4	CALHA CHAPA GALVANIZADA Nº 26 CORTE 60	M	49,00
.5	CONDUTOR CHAPA GALVANIZADA Nº 26 CORTE 60	M	49,00
.6	CAIXA ALVENARIA 50X50X50 cm; TAMPO EM C.A.	UN	9,00
.7	TUBO PVC ESGOTO 150 mm	M	90,00

5. ILUMINAÇÃO

.1	FIO ISOLADO 6,0mm ² (8awg)	M	295,10
.2	ELETRODUTO CORRUGADO ¾"	M	147,60
.3	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR 400 w VAPOR METALICO – COMPLETA	UN	10,00
.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 4 DISJUNTORES S/ BARRAMENTO	UN	1,00
.5	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A	UN	2,00
.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 1ª ATÉ 1,50M	M ³	3,80
.7	REATERRO MANUAL DE VALAS APILOADO COM COMPACT.	M ³	3,40
.8	CAIXA CONCRETO 30X30X30CM C/ TAMPO CONCRETO	UD	3,00

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.1	PISO ARMADO, FCK=20 Mpa, E=8 cm, REGULARIZADO E POLIDO	M ²	20,00
.2	CALÇADA EXTERNA EM CIMENTO ALISADO	M ²	0,00
.3	PINTURA DE PISOS COM LATEX ACRILICO – DUAS DEMAOS	M ²	421,00
.4	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS FAIXAS DE 5 cm	M	330,00
.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE S/ ESTRUT. METALICA – 2 DEMAOS	M ²	12,00
.6	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	465,00

ART nº:	20121208224
Objeto do Contrato:	Execução das obras de construção de cobertura e reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Sem. Flávio Carvalho Guimarães, na Av. Henrique Henneberg, 33, Jardim Boa Vista II, Bairro Boa Vista. Área Construída: 394,00 m ² . Valor: R\$ 117.665,24 (cento e dezessete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte quatro centavos).
Início da obra: 30/03/2012	Conclusão da obra: 12/07/2012

Por ser expressão da verdade firmamos o presente Atestado.

Ponta Grossa, 01 de setembro de 2013.

João Ney Marçal Júnior

João Ney Marçal Júnior
Secretário Municipal de Planejamento



[Handwritten signatures]

1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - (42) 3224-2069

PONTA, 19 JUN. 2018 PR

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido, dou fé

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escreve





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

RAFAEL GUSTAVO MANSANI

Carteira Profissional: PR-73270/D

Acervo Técnico Nº.: **8721/2013**

Selos de autenticidade: **A 018.597, A 018.598, A 018.599, A 018.600, A 018.601, A 018.602**

RNP Nº.: 1702763021

Protocolo Nº.: **2013/00387500**

ART Nº.: 20121208291 0..... Registrada: 30/03/2012.....
ART Correspons.: ART Vinculada:
Empresa Executora: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.....
Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - CNPJ/CPF:
76.175.884/0001-87.....
Tipo de Contrato: EMPREITADA.....
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço: ESTRUTURAS METÁLICAS.....
Serviço Contratado: PROJETO.....
EXECUÇÃO.....
FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO.....
MONTAGEM.....
Dimensão: 320,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
Dados Complementares: 0,00.....
Local da Obra: R FELIX PACHECO, 262 UVARANAS.....
Município/Estado: PONTA GROSSA/PR.....
Data de Início: 30/03/2012..... Data de Conclusão: 14/06/2012.....
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO E DE FUNDAÇÕES PROJETO
ELÉTRICO EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO MÃO DE OBRA
FABR/MONTAG DE ESTRUTURA METÁLICA MÃO DE OBRA DE
MONTAGEM DE COBERTURA C/ TELHAS METÁLICAS MÃO DE
OBRA DE FECHAMENTO DOS OITÕES ESCOLA JOSÉ
HOFFMANN.....
Observação:

1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - ☎ (42) 3224-2089

PONTA 19 JUN. 2018 PR
GROSSA

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido, dou fé

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escrevente





PREFEITURA DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Planejamento



7º TABELIONATO DE NOTAS
ARAIMS DE MELO SA JUNIOR
P. XV de Novembro 277 - 3224-2089
84010-020 - Ponta Grossa - Paraná
TABELADO VPAI CORREIA NETO - Escrevente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 013/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, com sede a Av. Visconde Taunay, 950, Ponta Grossa – PR, Centro, CEP 84.051-900, inscrita no CNPJ 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento **João Ney Marçal Júnior**, inscrito no CPF nº 339.754.189-15, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa, **PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.464.485/0001-49, com sede na Rua nº 08, esq. Av. José Carlos Gomes, Distrito Industrial, Ponta Grossa/PR, através de seu responsável técnico, **ENG. CIVIL Rafael Gustavo Mansani**, CREA nº 73270/D-PR, em conformidade com contrato de empreitada nº 787/2011 – Convite 032/2011, executou os seguintes serviços:

<u>item</u>	<u>Serviços</u>	<u>Ud</u>	<u>Quant.</u>
<u>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</u>			
.1	PLACA DE OBRA	M²	8,00
.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	VB	1,00
.3	PROJETO ELÉTRICO	M²	320,00
.4	PROJETO ESTRUTURAL	M²	320,00
.5	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	M²	1.234,23
.6	LOCAÇÃO DE QUADRAS POLIVALENTES	M²	318,50
<u>2. INFRA-ESTRUTURA</u>			
.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	1,60
.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 1ª ATÉ 1,50m	M³	11,90
.3	ESTACA BROCA D=25 CM FCK=15 Mpa	M	120,00
.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	0,18
.5	FORMAS FUNDAÇÃO – TÁBUAS DE PINUS – REAP. 3x	M²	20,42
.6	CONCRETO FCK=20 Mpa – INFRAESTRUTURA	M³	3,60
.7	ARMADURA CA-50 MEDIA	KG	165,00
.8	ARMADURA CA-60 MEDIA	KG	75,00
.9	REATERRO MANUAL DE VALAS APOLOADO COM COMPACTAÇÃO	M³	7,85
<u>3. COBERTURA</u>			
.1	ESTRUTURA METÁLICA PERFILADA P/ COBERTURA, MONTADA	KG	3.200,00
.2	COBERTURA C/ TELHA DE AÇO (OND. TRAPEZ) PINT. 1 FACE	M²	318,50
.3	TESTEIRA EM TELHA ONDULADA	M²	55,00
.4	CALHA CHAPA GALVANIZADA Nº 26 CORTE 70	M	48,00
.5	TUBO PVC ESGOTO 150 mm	M	60,00
.6	CONDUTOR CHAPA GALVANIZADA Nº 26 CORTE 60	M	48,00
.7	CAIXA ALVENARIA 50X50X50 CM – TAMPO EM C.A.	UN	12,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and initials]

1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - (42) 3224-2089

PONTA 19 JUN 2018 PF
GROSSA


A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido, dou fé

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escrevente





PREFEITURA DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Planejamento



4. ILUMINAÇÃO

.1	FIO ISOLADO 6,0mm ² (8awg)	M	278,03
.2	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	M	147,60
.3	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR 400 w VAPOR METALICO – COMPLETA	UN	10,00
.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 4 DISJUNTORES S/ BARRAMENTO	UN	1,00
.5	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A	UN	2,00
.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 1ª ATÉ 1,50M	M ³	19,20
.7	REATERRO MANUAL DE VALAS APILOADO COM COMPACT.	M ³	18,50

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.1	PISO ARMADO, FCK=20 Mpa, E=8 cm, REGULARIZADO E POLIDO	M ²	20,00
.2	CALÇADA EXTERNA EM CIMENTO ALISADO	M ²	30,00
.3	PINTURA DE PISOS COM LATEX ACRILICO – DUAS DEMAOS	M ²	288,00
.4	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS FAIXAS DE 5 cm	M	173,00
.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE S/ ESTRUT. METALICA – 2 DEMÃOS	M ²	12,00
.6	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM LAJOTAS DE CONCRETO DTM=4 km	M ²	15,00
.7	LAJOTAS SMOSP S/ COLCHÃO ARENITO E=5 cm, FORN, TRANSP., ASSENT., REJ	M ²	15,00
.8	RETIRADA DE COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS	M ²	5,00
.9	COBERTURA C/ TELHA DE AÇO (OND. TRAPEZ), PINTURA 1 FACE	M ²	5,00
.10	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO 4 kg – COMPLETO	UD	2,00
.11	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	320,00

ART nº:	20121208291
Objeto do Contrato:	Execução das obras de construção de cobertura e reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Pref. José Hoffmann, na Rua Felix Pacheco, 262, Vila Claudionora, Bairro Uvaranas. Área Construída: 320,00 m ² . Valor: R\$ 88.082,97 (oitenta e oito mil e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).
Início da obra: 30/03/2012	Conclusão da obra: 14/06/2012

Por ser expressão da verdade firmamos o presente Atestado.

Ponta Grossa, 01 de setembro de 2013.

João Ney Marçal Júnior
Secretário Municipal de Planejamento



1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centr
CEP 84010-020 - ☎ (42) 3224-208

PONTA
GROSSA, 19 JUN. 2018

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido. Dou fé

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escrevente





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

RAFAEL GUSTAVO MANSANI

Carteira Profissional: PR-73270/D

Acervo Técnico Nº.: **8721/2013**

Selos de autenticidade: **A 018.597, A 018.598, A 018.599, A 018.600, A 018.601, A 018.602**

RNP Nº.: 1702763021

Protocolo Nº.: **2013/00387500**

ART Nº.: 20132783110 0 Registrada: 19/07/2013
 ART Substituída: 20130019757 0
 ART Correspons.: ART Vinculada: 20123361607
 Empresa Executora: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
 Contratante(s): ENGEBEL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - CNPJ/CPF:
 76.064.708/0001-78
 Tipo de Contrato: SUB-EMPREITADA
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Tipo de Obra/Serviço: ESTRUTURAS METÁLICAS
 Serviço Contratado: PROJETO
 EXECUÇÃO
 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA
 FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO
 MONTAGEM
 Dimensão: 5,072,46 M2 Área Existente: 0,00 M2
 Área Ampliada: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
 Dados Complementares: 0,00
 Local da Obra: AV. PARANÁ, 211 COLÔNIA VITÓRIA
 Município/Estado: VITÓRIA (GUARAPUAVA)/PR
 Data de Início: 03/01/2013 Data de Conclusão: 15/05/2013
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
 Descr. Compl. Serv.: PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO MO FABR/MONT ESTRUTURA
 METÁLICA (100.000 KG) MO MONTAGEM COBERTURA C/
 TELHAS METÁLICAS MO MONTAGEM FECHAMENTO COM TELHAS
 METÁLICAS OBRA: GRANELEIRO COOP. AGRÁRIA
 Observação:



1º TABELIONATO DE NOTAS
 ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
 R. XV de Novembro, 271 - 3224-2089
 84010-020 - Ponta Grossa - Paraná
 HELLADIO VIDAL CORREA NETO - Escrevente

[Handwritten signatures and initials]

1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - (42) 3224-2089

PONTA GROSSA, 19 JUN. 2018 PR

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido, dou fé.

HELLADIO VIDAL CORREIA MELO - Escrevente





engebel
engenharia e empreendimentos

46 3524 2552
www.engebel.com.br



ISO 9001



DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETOS, OBRAS E/OU SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

Declaramos para os devidos fins, através da presente, sob as penas da lei, a fim de que surta os efeitos legais perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná, que a empresa PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA, através de seu responsável técnico, ENGº CIVIL RAFAEL GUSTAVO MANSANI – CREA-PR Nº 73270/D, **EXECUTOU** para a ENGEBEL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, CNPJ Nº 76.064.708/0001-78, Projeto estrutural metálico, Mão de obra Fabricação/Montagem de Estrutura Metálica, Mão de Obra de Montagem de Cobertura com telhas metálicas, Mão de Obra de Fechamento dos Oitões, de um Graneleiro Metálico, em conformidade com o contrato de prestação de serviços.

OBRA: GRANELEIRO METÁLICO COM ÁREA TOTAL DE 5072,46 M2

ART n.º: 20132783110

Local: Av. Paraná, Colônia Vitória, - Guarapuava, PR.

Responsável Técnico: Rafael Gustavo Mansani – Eng.º Civil/CREA n.º73270-D

Serviços Executados: Projeto estrutural metálico, Mão de obra Fabricação/Montagem de Estrutura Metálica, Mão de Obra de Montagem de Cobertura com telhas metálicas, Mão de Obra de Fechamento dos Oitões.

Data de Início: 03/01/2013

Data de Conclusão: 15/05/2013

Francisco Beltrão, 20 de Agosto de 2013.



VALNEI GHEDIN
CPF: 014.564.669-68



7º TABELIONATO DE NOTAS
ARACIS DE MELO SA JUNIOR
R. XV de Novembro, 217 - 324-2089
84010-020 - Ponta Grossa - Paraná
Hedaldo Vidal Correa Neto - Escrevente


1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - (42) 3224-2089

PONTA 19 JUN. 2018

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim autenticada, dou fé.

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escrevente





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

RAFAEL GUSTAVO MANSANI

Carteira Profissional: PR-73270/D

RNP Nº.: 1702763021

Acervo Técnico Nº.: **8721/2013**

Protocolo Nº.: **2013/00387500**

Selos de autenticidade: **A 018.597, A 018.598, A 018.599, A 018.600, A 018.601, A 018.602**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2013/00387500.

Emitida via Internet em 28/11/2013 15:26:35 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAIMIS DE MELO SA JUNIOR
R. XV de Novembro, 271 - 3224-2089
84010-020 - Ponta Grossa - Paraná
FELIÃO VIDAL CORREIA NETO - Escrevente


1ª TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - (42) 3224-288

PONTA 19 JUN 2018
GROSSA

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido, dou
fôro.

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escrivão





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

RAFAEL GUSTAVO MANSANI

Carteira Profissional: PR-73270/D

RNP Nº.: 1702763021

Acervo Técnico Nº.: **8721/2013**

Protocolo Nº.: **2013/00387500**

Selos de autenticidade: **A 018.597, A 018.598, A 018.599, A 018.600, A 018.601, A 018.602**

ART Nº.: 20110040556 0..... Registrada: 17/01/2011.....
ART Respons.: ART Vinculada:
Empresa Executora.:
Contratante(s): GERMANO CORREA - CNPJ/CPF: 382.349.989-00.....
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço: HABITAÇÃO COLETIVA QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado: PROJETO ARQUITETÔNICO.....
PROJETO ESTRUTURAL.....
PROJETO HIDRÁULICO.....
PROJETO ELÉTRICO.....
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.....
PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS.....
EXECUÇÃO.....
Dimensão: 435,06 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
Dados Complementares: 0,00.....
Local da Obra: R BARÃO DE RAMALHO, 634 UVAIRANAS L. 158 Q. 38.....
Município/Estado: PONTA GROSSA/PR.....
Data de Início: 05/01/2011..... Data de Conclusão: 15/03/2012.....
Documento de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: TRATA-SE DE CONSTRUÇÃO DE 6 SOBRADOS COM ÁREA DE 72,51M2 CADA.....
Observação:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Centro
CEP 84010-020 - (42) 3224-2069

PONTA
GROSSA,

19 JUN. 2018

PR

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido.

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Escrevente



HELLADIO VIDAL CORREIA NETO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GERMANO CORREA, com sede à Rua Augusto Ribas, 863, Centro, L. 13 Q. 17, Ponta Grossa – PR., inscrita no CPF 382.349.989-00, **ATESTA** para os devidos fins que o **ENG. CIVIL RAFAEL GUSTAVO MANSANI**, CREA nº 73270/D-PR., em conformidade com o contrato de Prestação de Serviços, executou os seguintes serviços:

EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL, COMERCIAL ACIMA DE 100 M2, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIOS, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS, EXECUÇÃO.

ART nº 20120645809

LOCAL DA OBRA: Rua Augusto Ribas, 863, Centro, L.13 Q.17, Ponta Grossa – PR.

Área Construída: 732,36 m2

Início da Obra: 23/02/2012

Conclusão da Obra: 10/06/2013

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente Atestado

Ponta Grossa, 15 de agosto de 2013.


GERMANO CORREA



1º TABELIONATO DE NOTAS
ARAMIS DE MELO SA JUNIOR
1º Tabelião de Notas
R. XV de Novembro, 277 - Cer
CEP 84010-020 - (42) 3224-2

PONTA 19 JUN 2018
GROSSA

A presente cópia fotostática é idêntica
ao original, por mim conferido, de

HELLADIO VIDAL CORREIA NETO - Esc



FOI143
Tabelião de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Documentos

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ**Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **46196/2018**

Validade: 29/09/2018

Nome Civil: RAFAEL GUSTAVO MANSANI

Carteira - CREA-PR Nº :PR-73270/D

Registro Nacional : 1702763021

Registrado(a) desde : 19/12/2003

Filiação : ALFEU MANSANI

LUIZA GERTRUDES MANSANI

Data de Nascimento : 10/02/1979

Carteira de Identidade : 6.843.935-3

Naturalidade : PONTA GROSSA/PR

CPF : 02658447973

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 19/12/2003

Diplomação : 19/12/2003

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

5594 - FC TELHAS EIRELI - EPP

Desde: 04/11/2009 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

48953 - PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP

Desde: 10/11/2009 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 125158/2018.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO



ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇO nº04/2018 – PMTB

Objeto: Reforma da quadra de esportes da Vila Esperança

Declaramos que o Engº Civil, Rafael Gustavo Mansani, CREA-PR 73.270/D da proponente PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.464.485/0001-49, devidamente credenciado, visitou o local da execução da(s) obra(s) objeto da Tomada de Preço em epígrafe.

Telêmaco Borba, 02 de Julho de 2018.

ANDREI CRYSTIAN VIEIRA

Engenheiro Civil
CREA PR 149282/D

Proponente: **Rafael Gustavo Mansani**

CREA-PR 73.270/D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas
PONTA GROSSA/PR - 84035310

TITULAR
ROSANA WAGNER
JURAMENTADOS
RICARDO WAGNER NETO
NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA EPP

* CNPJ 09.464.485/0001-49, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.



PONTA GROSSA/PR, 28 de Maio de 2018, 17:16:08

DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
DEPOSITÁRIO PÚBLICO, AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE PONTA GROSSA - Estado do Paraná

Q

DRª ROSANA WAGNER
TITULAR

NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO
JURAMENTADA

RICARDO WAGNER NETO
JURAMENTADO



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial

PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

CNPJ

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo

Data de Início de Atividade

41 2 0615513-5

09.464.485/0001-49

25/03/2008

01/03/2008

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

RUA SALMA FAYAD, 257-DISTRITO INDUSTRIAL PREFEITO CIRO MARTINS, CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA, PR, 84.043-753

Objeto Social

PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS E COBERTURAS METÁLICAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO.

Capital: R\$ 150.000,00

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte
(Lei nº 123/2006)

Prazo de Duração

Capital Integralizado: R\$ 150.000,00

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

Empresa de pequeno porte

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ

Participação no capital (R\$)

Espécie de Sócio

Administrador

Término do Mandato

RAFAEL GUSTAVO MANSANI
026.584.479-73

22.500,00 SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXX

ANDREA IMTHON FARAGO
270.090.658-61

127.500,00 SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data: 15/01/2018

Número: 20180022180

Ato: ALTERAÇÃO

Situação
REGISTRO ATIVO

Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

18/405061-8



PONTA GROSSA - PR, 03 de julho de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO
PARANÁ

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PARANÁ
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL - 04

AUTENTICAÇÃO

A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, EXISTENTE
Nesta SEÇÃO, DO QUE DOUTE.

ASSINADO POR: 201.22.15

22

REFITELHAS PERFILADO DE TELHAS LTDA - EPP

DIÁRIO Nº. 13

PERFITELHAS PERFILADO DE TELHAS LTDA - EPP

TERMO DE ABERTURA

Consta este livro diário 138 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nº. 1 ao Nº. 138, no período 01/01/2017 a 31/12/2017 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: PERFITELHAS PERFILADO DE TELHAS LTDA - EPP

Endereço: RUA SALMA FAYAD 257

Cidade: PONTA GROSSA

Estado: PR

Junta Comercial do Paraná: 41206155135

Inscrição Estadual: 9045523990

CNPJ: 09.464.485/0001-49

Inscrição Municipal:

RESSALVA:

No presente livro diário foram efetuados lançamentos contábeis de 02 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.


Ponta Grossa, 29 de maio de 2018.

Pedro Fernando D. Almeida
CRC/PR 025878/O-2

PEDRO FERNANDO D. ALMEIDA
Téc. Contábil Responsável
CRC PR/025878/O-2



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE PONTA GROSSA
Termo de Autenticação 18/040974-3
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
MICHEL MACIEL SANTOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



ANDRÉ LUIZ FARFASO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 178.890.458-41

Indústria e Comércio



MUNICÍPIO DE TELEMACHO
CNPJ 76.170.240-00
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, E
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU
TELEMACHO BORBA 05/13/2013
Nome do Servidor

PERFITE LHAS PERFILACÃO DE TELHAS LTDA - EPP
CNPJ 09.464.485/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

Folha 130

ATIVO

CIRCULANTE		2016	2017
DISPONIBILIDADES			
Bancos conta corrente	289.611,81	68.274,85	
OUTROS CRÉDITOS			
Clientes	553.051,69	566.877,98	
Impostos a recuperar	191.295,96	196.078,36	
Adiantamentos	490.532,26	502.795,57	
	1.234.879,91	1.265.751,91	
ESTOQUES			
Materiais e insumos	281.886,59	178.769,00	
OUTRAS CONTAS			
Outras contas a receber	1.287.657,10	1.319.848,53	
TOTAL DO CIRCULANTE			
	3.094.035,41	2.832.644,29	
NÃO CIRCULANTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
Terreno	456.900,00	456.900,00	
Construções e benfeitorias	394.841,70	394.841,70	
Veículos	731.488,16	749.775,36	
Consórcios	40.191,46	80.391,46	
Máquinas e equipamentos	479.056,31	491.032,72	
Ferramentas	9.743,50	9.387,09	
Movéis e utensílios	3.624,00	3.714,60	
	2.115.845,13	2.186.042,93	
TOTAL DO ATIVO			
	5.209.880,54	5.018.687,22	

Fis.

P.M.T.B.

349

N.º de Registro: 05/03/2008
 Nome do Senhor: [illegible]
 CNPJ: 26.170.240/0001-04
 Data de Emissão: 05/03/2008
 Assinatura: [illegible]
 Cargo: [illegible]
 Município: MARACÁ - PARÁ

N.º de Registro: 05/03/2008
 Nome do Senhor: [illegible]
 CNPJ: 26.170.240/0001-04
 Data de Emissão: 05/03/2008
 Assinatura: [illegible]
 Cargo: [illegible]
 Município: MARACÁ - PARÁ

PERFITECHAS PERFILACÃO DE TELHAS LTDA - EPP
 CNPJ 09.464.485/0001-49
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

PASSIVO

	2016	2017
CIRCULANTE		
Fornecedores	59.492,54	60.979,85
Credores financiamento	366.614,17	274.960,63
Obrigações trabalhistas	11.781,09	12.075,62
Obrigações sociais	8.064,26	8.265,87
Obrigações tributárias	23.134,16	24.412,50
CONTAS A PAGAR	469.086,22	380.694,47
Clientes c/adiantamentos	1.149.920,65	726.096,38
TOTAL DO CIRCULANTE	1.619.006,87	1.106.790,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
Capital integralizado	150.000,00	150.000,00
RESERVAS		
Lucro acumulado	3.510.704,19	3.680.726,30
Reserva de Subvenção	456.900,00	456.900,00
Lucros distribuídos	(526.730,52)	(375.729,93)
	3.440.873,67	3.761.896,37
TOTAL DO PASSIVO	5.209.880,54	5.018.687,22

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial somando no ativo e no passivo R\$ 5.018.687,22 (cinco milhões de oitenta e sete reais e sete centavos). Encerrado em 31 de dezembro de 2017, de conformidade com a documentação apresentada pelos sócios administradores da empresa.

Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2017

Andree Limton Farago
 Andree Limton Farago
 CPF 270.090.658-61
 Sócio Administradora

Pedro Fernando Oliveira Almeida
 Pedro Fernando Oliveira Almeida
 CRC PR 025.878/O-2
 Técnico Contábil Responsável



MUNICÍPIO DE TELEMACHO
PARANA
CNPJ 76.191.740/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FE.
TELEMACHO BORBA
Nome do Signatário
05/03/2018

Folha 132
 PERFITELHAS PERFILHAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP
 CNPJ 09.464.485/0001-49
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


2017	2016	
44.405,44	43.457,35	RECEITA BRUTA
2.469.910,48	2.408.268,73	Vendas de mercadorias
2.514.315,92	2.451.726,08	Vendas de serviços
151.095,71	153.277,07	DEDUÇÕES
2.363.220,21	2.298.449,01	Impostos incidentes s/ vendas
1.548.083,45	1.871.923,93	RECETA LÍQUIDA
		(-) CUSTOS DAS VENDAS
		Custo das vendas merc. serviços
815.136,76	426.525,08	LUCRO BRUTO
45.541,37	44.430,60	DESPESAS OPERACIONAIS
406.080,82	396.176,41	Com vendas
125.352,35	122.294,98	Com pessoal
1.246,40	1.216,00	Administrativas
578.220,94	564.117,99	Tributárias
13.825,59	14.180,09	ENCARGOS FINANCEIROS
4.258,28	4.154,42	Receitas financeiras
9.567,31	10.025,67	Despesas financeiras
227.348,51	(147.618,58)	Lucro operacional
0,00	652,10	Resultado não operacional
27.154,61	26.489,43	Provisão CSLL
30.171,79	29.432,71	Provisão Imposto de Renda
170.022,11	(202.888,62)	Lucro líquido

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do resultado do exercício, encerrada em 31 de dezembro de 2017, de conformidade com a documentação apresentada pelos sócios administradores da empresa.

Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2017.

Andréa Imithon Farago
 Andree Imithon Farago
 CPF 270.090.658-61
 Sócio Administradora

Pedro Fernando Oliveira Almeida
 Pedro Fernando Oliveira Almeida
 CRC PR 025.878/O-2
 Técnico Contábil Responsável





PERFTELHAS PERFILÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP
CNPJ 09.464.485/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


	2016	2017
01 - SALDO INICIAL	3.337.862,88	3.134.974,26
02 - RESULTADO DO EXERCÍCIO (202.888,62)	170.022,11	
03 - SALDO FINAL	3.134.974,26	3.304.996,37

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, encerrada em 31 de dezembro de 2017, de conformidade com a documentação apresentada pelos sócios administradores da empresa.

Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2017

Andree Imthion Faraço
Andree Imthion Faraço
CPF 270.090.658-61
Sócio Administradora

Pedro Fernando Oliveira Almeida
Pedro Fernando Oliveira Almeida
CRC PR 025.878/0-2
Técnico Contábil Responsável



MUNICÍPIO DE
Cidade de São Paulo
Estado de São Paulo

A PRESENÇA DESTE DOCUMENTO É REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL EXISTENTE
NESTA PREFEITURA DO QUE DOU FE
TELEMACO BORRA 05/10/2018

Nome do Servidor

PERFILHAS PERFLAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP
 CNPJ 09.464.485/0001-49
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017
 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Folha 134

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL
 I.L.G. 2.832.644,29

 1.106.790,85 = 2.5593

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

I.L.C. 2.832.644,29

 1.106.790,85 = 2.5593

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

I.L.S. 68.274,85 + 566.877,98 = 635.152,83

 1.106.790,85 = 0,5738

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

I.E.G. 1.106.790,85

 150.000,00 + 3.761.896,37 = 3.911.896,37 = 0,2829

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

I.G.A. 2.514.315,92

 5.018.687,22 = 0,5009

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

I.S.G. (AT = 5.018.687,22/PC = 1.106.790,85 PELP = 0,00)

 5.018.687,22 = 4,5344

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

G.E. 1.106.790,85

 5.018.687,22 = 0,2205

Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2017

Andréa Juntion Fajego
 Andree Juntion Fajego
 CPF 270.090.658-61
 Sócio Administradora

Pedro Fernando Oliveira Almeida
 Pedro Fernando Oliveira Almeida
 CRC PR 025.878/O-2
 Técnico Contábil Responsável



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.240/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FÉ.
TELÊMACO BORBA 08.10.2018
Nome do Setor

NOTA EXPLICATIVA:

I. L. G. (AC= 2.832.644,29 + RLP= 0,00/PC= 1.106.790,85+ ELP= 0,00)
 $\frac{2.832.644,29}{1.106.790,85} = 2,5593$
O índice de liquidez geral reflete a situação financeira de forma global, servindo para detectar a capacidade de pagamento da empresa a curto e longo prazo.

I. L. C. (AC= 2.832.644,29/PC= 1.106.790,85)
 $\frac{2.832.644,29}{1.106.790,85} = 2,5593$
O índice de liquidez corrente indica quanto dispomos de forma imediata e/ou convertíveis em moeda corrente a curto prazo, para fazer face às dívidas contraídas pela empresa. O ILC é considerado como o melhor indicador da situação de liquidez de uma empresa.

I. L. S. (disponibilidades = 68.274,85 + clientes "duplicatas a receber" = 566.877,98 + aplicações financeiras= 0,00/PC = 1.106.790,85)
 $\frac{635.152,83}{1.106.790,85} = 0,5738$
O índice de liquidez seca é mais adequado para a situação de liquidez, uma vez que dele são eliminados os estoques, que são considerados por alguns analistas de finanças como fontes de incertezas. Naturalmente, este índice será sempre menor que o índice de liquidez corrente anteriormente apresentado.

I. E. G. (PC=1.106.790,85+ELP= 0,00/PL= 150.000,00+3.761.896,37)
 $\frac{1.106.790,85}{3.911.896,37} = 0,0280$
De forma inversa aos índices de liquidez, os quocientes de endividamento retratam a posição relativa ao capital próprio da empresa, em contraposição ao capital de terceiros, revestindo-se de maior importância por indicar o seu grau de dependência perante os recursos captados em Bancos, Fomeadores e outros credores. Quanto menor for o índice de endividamentos maior será o seu grau de liquidez.



MUNICÍPIO DE TELEMÁCO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.740/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FE.
TELEMÁCO BORBA
05/03/2018
Nº 1.540

PERFILHAS PERFILHAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP
CNPJ 09.464.485/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Pedro Fernando Oliveira Almeida
CRC PR 025.878/O-2
Técnico Contábil Responsável

Andressa Imilton Parago
CPF 270.090.658-61
Sócio Administradora

Informações adicionais das análises das demonstrações contábeis, balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017.

O grau de endividamento, indicado pelo Passivo Circulante mais o Exigível a Longo Prazo, dividido pelo ativo total, demonstra o nível da empresa e representa o quanto a empresa tomou de capital de terceiros em relação ao seu patrimônio. Quanto menor a dependência de capital de terceiros, mais solvente se encontra a empresa.

1.619.006,87	5.209.880,54

= 0,3108	

G. E. (PC = 1.619.006,87 + ELP = 0,00/Ativo Total = 5.209.880,54)

O índice de solvência geral mostra a base da situação financeira da empresa, ou seja, a capacidade da mesma em satisfazer suas obrigações de curto e longo prazo.

1.619.006,87	5.209.880,54

= 3,2179	

I. S. G. (AT = 5.209.880,54/PC = 1.619.006,87 P.E.P. = 0,00)

O índice de giro do ativo indica o comportamento do faturamento da empresa em comparação ao crescimento do ativo e, quanto maior se apresentar, melhor traduzirá o retorno sobre o capital investido. Uma empresa, por exemplo, pode ter apresentado uma elevação de sua receita de um ano para o outro, mas este crescimento pode ser considerado enganoso se não acompanhar a elevação do seu ativo.

2.451.726,08	5.209.880,54

= 0,4706	

I. G. A. (Receitas de vendas = 2.451.726,08/Ativo Total = 5.209.880,54)



MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA - PARANA
CNPJ 76.170.240/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FE.
TELEMACO BORBA, 05/07/2014
Nome do Servidor

PERFIL ELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP
CNPJ 09.464.485/0001-49

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 -- ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 -- CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, Perfil Elhas Perfilação de Telhas Ltda - EPP tem por objeto social a atividade principal de projetos e execução de obras de engenharia civil de estruturas metálicas, montagem de estruturas e coberturas metálicas, transporte rodoviário de cargas, exceto de produtos perigosos e mudanças, aluguel de máquinas e equipamentos para a construção.

Tendo como principal produto a cobertura estrutural autoperforante que consiste num sistema de cobertura onde grandes vãos são vendidos sem a necessidade de apoios intermediários, utilizando máquinas perfiladoras, as quais são montadas sobre carretas móveis, transportadas em caminhões próprios, possibilitando o deslocamento das mesmas para fabricação das telhas no local da obra do cliente.

01.03 -- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras apresentadas foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como, com a legislação societária e fiscal vigentes, de acordo com o que prevê o ITG 1000, obedecendo ao regime de competência e baseado nos documentos apresentados, contemplando o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

01.03 -- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 -- ESTOQUE: o estoque de materiais para execução de obras, revenda e insumos, remanescente em 31 de dezembro de 2017, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 -- IMOBILIZADO: os itens de ativo imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição, mais os gastos para colocar o bem em condição de uso. Depreciação de bens do ativo imobilizado não realizada, por entender como uma faculdade fiscal, RIR/99 artigos 305 e 307.

NOTA 02 -- CAPITAL SOCIAL:

02.01 O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado pelos sócios de nacionalidade brasileira e residentes no país.

Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2017.

Andrea Imthion Farago
CPF 270.090.658-61
Sócio Administradora

Pedro Fernando Oliveira Almeida
CRC PR 025.878/O-2
Técnico Contábil Responsável



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.240/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FÉ.
TELÊMACO BORBA 05.10.2018
Nº 01.5.000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro diario 138 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do Nr. 1 ao Nr. 138, do periodo 01/01/2017 a 31/12/2017 e serviu para os lancamentos das operacoes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razao Social: PERFITELMAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA - EPP

Endereco: RUA SALMA FAYAD 257

Cidade: PONTA GROSSA

CEP: 84043-753

Estado: PR

Inscricao Estadual: 41206155135

Data: 16/06/2008

Inscricao Estadual: 9045523990

CNPJ: 09.464.465/0001-49

Inscricao Municipal:

RESSALVA:

No presente livro diario foram efetuados lancamentos contabeis de 02 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Ponta Grossa, 29 de maio de 2018.

Pedro Fernando D. Almeida
CRC/PR 025879/O-2

PEDRO FERNANDO D. ALMEIDA
Tec. Contabilizavel
CRC PR/025878/O-2

SOCIA ADM
CPF 270.090.658-61

ANDREA IMIGHI FARAGO

ANDREA IMIGHI FARAGO

MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.240/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FE.
TELEMACO BORBA 06/03/2015
Nome do Servidor

ENVELOPE "A"

À PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

EMPRESA: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA

CNPJ: 09.464.485/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
PROTÓCOLO Nº 36.0
RECEBIMOS
05.02.2018
21.09.2018




DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

A proponente infra-assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preço n 04/2018, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Telêmaco Borba, 02 de JULHO de 2018.



CLAUDINEI SANTOS VIDAL



JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.
CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706
E-MAIL : construtora_os@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 04/2018

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

A proponente infra-assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços, nº 04/2018, por sua representante credenciada, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento licitatório, passando – se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Jacarezinho, em 05 de Julho de 2018.


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
SÓCIA
CPF: 004.712.159-96
RG: 8.297.437-7


17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR



PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
fone/fax (42) 3228 1865 - perfilhaspg@perfilhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90

ANEXO IV



À PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PONTA GROSSA - PARANÁ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2018
DATA DE ABERTURA: 05/07/2018 – HORAS: 09:00 h

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - HABILITAÇÃO


Prezados Senhores,

A proponente infra-assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preço, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos proponentes habilitados.

Ponta Grossa em, 03 de julho de 2018.



Rafael Gustavo Mansani
(nome e assinatura do responsável legal)



JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.
CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706
E-MAIL : construtora_os@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação



PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº. 04/2018

Empresa: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP
Denominação Social: JOOPA CONSTRUÇÕES
Inscrição Estadual: 9062089706
CNPJ: 17.569.488/0001-75
ENDEREÇO: RUA DR DOMINGOS MODEMA, Nº 25 – VILA RONDON,
JACAREZINHO – PARANÁ.
E-mail: construtora_os@hotmail.com
Telefone: (43) 3525-1006
Validade da Proposta: de no mínimo 60 (sessenta) dias.

LOTE 1					
Item	Produto - Descrição	Unidade	Quantidade	Valor proposto Unit.	Valor proposto Total
1	Reforma da Quadra da Vila Esperança, segundo as especificações do memorial descritivo, projeto arquitetônico e complementares.	GLOBAL	1	604.479,75	604.479,75
TOTAL: R\$ 604.479,75 (seiscentos e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).					

Jacarezinho, 05 de Julho de 2018.


O.S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP
JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
SÓCIA
CPF: 004.712.159-96
RG: 8.297.437-7


17.569.488/0001-75
O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

OBRA:

Reforma Quadra Vila Esperança

BDI: 27%

DATA: 05/07/2018

SINAPI FEEV/2018

TOTAL C/BDI

2	DEMOLICAO
---	-----------

R5	12.767,93
----	-----------

JOOPA CONSTRUÇÕES

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

OBRA:		Reforma Quadra Vila Esperança					
ASSUNTO:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2	BDI: 27%		DATA: 05/07/2018			
		SINAPI FEV/2018					
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
3 INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES/ESCADAS							
SINAPI - 94964	3.1	Concreto fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo com betoneira/ INCLUI ESCADA	m3	2,58	R\$ 231,61	R\$ 294,14	R\$ 757,42
SINAPI - 73990/001	3.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	m3	2,58	R\$ 361,82	R\$ 459,51	R\$ 1.183,25
SINAPI - 96536	3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017-blocos	m²	17,90	R\$ 37,88	R\$ 48,11	R\$ 861,13
SINAPI - 83534	3.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 5cm- base blocos	m2	0,21	R\$ 377,32	R\$ 479,19	R\$ 101,83
SINAPI - 94964	3.5	Concreto fck = 20 Mpa p/ baldrame - preparo com betoneira-baldrame	m3	1,95	R\$ 231,61	R\$ 294,14	R\$ 573,80
73990/001	3.6	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	m3	1,95	R\$ 361,82	R\$ 459,51	R\$ 896,40
SINAPI - 96536	3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017 - baldrame	m²	26,01	R\$ 37,88	R\$ 48,11	R\$ 1.251,29
SINAPI - 90880	3.8	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_02/2015 - Escavação de 3 A 4 metros por estaca	m	143,00	R\$ 41,32	R\$ 52,47	R\$ 7.503,46
SINAPI - 73902/001	3.9	Lastro de brita 3cm	m3	9,08	R\$ 68,91	R\$ 87,51	R\$ 794,41
SINAPI - 74106/001	3.10	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos (inclui contina de concreto)	m2	33,81	R\$ 7,71	R\$ 9,79	R\$ 330,92
SINAPI - 92873	3.11	Lançamento de concreto	m3	4,53	R\$ 141,35	R\$ 179,52	R\$ 812,46
SINAPI - 96527	3.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 06/2017 (inclui bloco)	m3	7,13	R\$ 82,32	R\$ 104,54	R\$ 745,04
SINAPI - 93358	3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 M3 (PARA PONTOS DE AGUA E ESGOTO)	m³	13,46	R\$ 54,24	R\$ 68,88	R\$ 926,76
SINAPI - 93382	3.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016 M3 AS	m³	16,06	R\$ 19,07	R\$ 24,22	R\$ 388,93
							R\$ 17.127,11
4 SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAJES							
SINAPI - 94964	4.1	Concreto fck = 20 Mpa, p/ pilar - preparo com betoneira (inclui pilares)	m3	1,59	R\$ 231,61	R\$ 294,14	R\$ 466,98
SINAPI - 73990/001	4.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	m3	1,59	R\$ 361,82	R\$ 459,51	R\$ 729,53
SINAPI - 92413	4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015 inclui pilares)	m²	26,71	R\$ 55,44	R\$ 70,41	R\$ 1.880,91

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

P.M.T.B.

Fls. 363

Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 05/07/2018

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 94964	4.4	Concreto fck = 20 Mpa. p/ vigas e lajes - preparo com betoneira (inclui viga e laje e dos banheiros)	m3	1,95	R\$ 231,61	R\$	294,14	R\$ 573,80
SINAPI - 73990/001	4.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (inclui viga e laje do muro de arrimo)	m3	1,95	R\$ 361,82	R\$	459,51	R\$ 896,40
SINAPI - 92459	4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AE_12/2015 (inclui viga e laje do muro e banheiro)	m²	26,01	R\$ 68,34	R\$	86,79	R\$ 2.257,39
SINAPI - 92873	4.7	Lançamento de concreto	m3	3,54	R\$ 141,35	R\$	179,52	R\$ 635,21
SINAPI - 74202/001	4.8	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M=8CM/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m2	49,20	R\$ 51,21	R\$	65,03	R\$ 3.199,66
								R\$ 10.639,87

5 ALVENARIA E FECHAMENTO

SINAPI - 87499	5.1	Alvenaria de tijolos furados na horizontal, 9x14x19, espessura 9cm, com argamassa de assentamento (inclui platinbanda)	m2	155,92	R\$ 59,76	R\$	75,89	R\$ 11.832,62
SINAPI - 74238/002	5.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m2	10,45	R\$ 812,14	R\$	1.031,42	R\$ 10.778,33
SINAPI - 74244/001	5.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m2	241,10	R\$ 102,52	R\$	130,19	R\$ 31.389,87
SINAPI - 84863	5.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	46,25	R\$ 95,33	R\$	121,06	R\$ 5.599,22
SINAPI - 7402/001	5.5	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	10,30	R\$ 61,44	R\$	78,03	R\$ 803,74
								R\$ 60.403,76

6 QUADRA

CP	6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (compreende, contraventamento, terças e Colunas chumbadas)	m2	1162,70	R\$ 123,46	R\$	187,99	R\$ 218.581,58
CP	6.2	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 5 mm - fornecimento e instalação (inclui laterais)	m2	1344,95	R\$ 33,19	R\$	50,54	R\$ 67.977,57
SINAPI - 73865/001	6.3	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA M2 CR DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m2	703,62	R\$ 6,84	R\$	8,69	R\$ 6.111,13
SINAPI - 73924/003	6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	703,62	R\$ 20,78	R\$	26,39	R\$ 18.571,88

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

P.M.T.B.

Fis. 366

Reforma Quadra Vila Esperança

BDI: 27%

DATA: 05/07/2018

SINAPI FEV/2018

ASSUNTO:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.
SINAPI - 74145/001	6.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m2	1344,95	R\$ 13,37
CP	6.6	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pf/tais)	par	1,00	R\$ 2.234,53
CP	6.7	piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	ud	2,00	R\$ 1.059,19
CP	6.8	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO	M2	1162,70	R\$ 2,74
					R\$ 4,16
					R\$ 344.447,79
7 PISOS					
SINAPI - 87251	7.1	Revestimento cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm	m²	81,00	R\$ 22,62
SINAPI - 73302/001	7.2	Lastro de brita 3cm (inclui área da arquibancada demolida)	m³	4,29	R\$ 68,91
SINAPI - 83334	7.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizantes, lançamento e adensamento 5 cm (inclui área da arquibancada demolida)	m³	7,15	R\$ 377,32
SINAPI - 40780	7.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - inclui regularização de piso da quadra (inclui área da arquibancada demolida)	m2	887,75	R\$ 8,19
SINAPI - 87620	7.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m2	81,00	R\$ 19,89
SINAPI - 88649	7.6	Rodapé cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm com 7 cm de altura	m	30,00	R\$ 3,94
					R\$ 5,01
					R\$ 17.558,47
8 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS					
SINAPI - 87273	8.1	Revestimento cerâmico para paredes internas, 33x45 ou similar (2 metros de altura)	m2	46,12	R\$ 35,39
SINAPI - 87879	8.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400l (inclui platibanda e casa de gás (1x1x1m))	m2	311,84	R\$ 2,44
SINAPI - 89173	8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (inclui platibanda)	m2	311,84	R\$ 19,72
SINAPI - 87881	8.4	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	49,20	R\$ 3,10
					R\$ 3,94
					R\$ 193,86

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA
Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006
CNPJ 17.569.488/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700
E-MAIL construtora_os@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança

BDI: 27%

DATA: 05/07/2018

SINAPI FEV/2018

ASSUNTO:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				BDI: 27%		DATA: 05/07/2018	
						SINAPI FEV/2018		
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
SINAPI -90406	8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	49,20	R\$ 26,82	R\$ 34,06	R\$ 1.675,91	
SINAPI -96126	8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (inclui platibanda)	m2	265,72	R\$ 12,38	R\$ 15,73	R\$ 4.179,38	
SINAPI -88496	8.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2	m2	49,20	R\$ 18,36	R\$ 23,32	R\$ 1.147,50	
							R\$ 18.042,30	

9 ESQUADRIAS

PORTAS

SINAPI - 91341	9.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 0,80 x 2,1 m	M2	3,36	R\$ 690,19	R\$ 876,55	R\$ 2.945,19
SINAPI - 91341	9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 0,6x2,1 m	M2	12,60	R\$ 690,19	R\$ 876,55	R\$ 11.044,47
SINAPI - 91341	9.3	Portão 1,3x1,5 m	M2	1,95	R\$ 690,19	R\$ 876,55	R\$ 1.709,26
SINAPI - 91341	9.4	Portão guarda corpo 1,1x1,1 m	M2	1,21	R\$ 690,19	R\$ 876,55	R\$ 1.060,62
							R\$ 16.759,55

JANELAS E VIDROS

SINAPI - 94559	9.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 1,6x1,35 m	m2	2,16	R\$ 785,90	R\$ 998,10	R\$ 2.155,89
SINAPI - 94559	9.6	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 2,5x1 m	m2	2,50	R\$ 785,90	R\$ 998,10	R\$ 2.495,24
SINAPI - 72117	9.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 CR 118,65	m2	4,66	R\$ 98,95	R\$ 125,67	R\$ 585,63
							R\$ 5.236,76

VERGAS E CONTRA VERGAS

SINAPI -93183	9.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	4,35	R\$ 20,71	R\$ 26,30	R\$ 114,40
SINAPI -93184	9.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,40	R\$ 13,05	R\$ 16,58	R\$ 56,36
SINAPI -93195	9.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	4,35	R\$ 19,23	R\$ 24,42	R\$ 106,25
							R\$ 277,01

PEITORIL E SOLEIRAS

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 - Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUNTO:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				BDI: 27%		DATA: 05/07/2018	
								SINAPI FEV/2018	
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
SINAPI -84088	9.11	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	3,70	R\$	51,17	R\$	64,99	R\$ 240,47
PINTURA EM ESQUADRIAS									
SINAPI - 73794/001	9.12	Pintura com tinta protetora, acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos (JANELAS)	m2	9.32	R\$	28,32	R\$	35,97	R\$ 335,24
TOTAL ESQUADRIAS								R\$	335,24
								R\$	22.849,03
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
SINAPI - 74131/004	10.1	QD de embutir p/ até 18 disjuntores termomagnético monopolar, em chapa metálica, com barramento trifásico, neutro e proteção, instalado	pç	1,00	R\$	279,06	R\$	354,41	R\$ 354,41
SINAPI - 74130/005	10.2	74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00	R\$	47,31	R\$	60,09	R\$ 180,26
SINAPI - 91953	10.3	Interruptor 1 TS, simples, c/ placa	ud	7,00	R\$	16,21	R\$	20,59	R\$ 144,13
SINAPI - 91997	10.4	Tomada média 2P+T, com placa	ud	4,00	R\$	20,77	R\$	26,37	R\$ 105,49
SINAPI - 91926	10.5	Cabo de cobre isolado # 1,5 mm2	m	220,00	R\$	2,05	R\$	2,61	R\$ 573,23
SINAPI - 91927	10.6	Cabo de cobre isolado # 2,5 mm2	m	1125,00	R\$	2,59	R\$	3,29	R\$ 3.705,81
SINAPI - 91929	10.7	Cabo de cobre isolado # 4,0 mm2	m	30,00	R\$	3,62	R\$	4,60	R\$ 137,91
SINAPI - 91846	10.8	Eletroduto corrugado, Ø 32mm	m	505,00	R\$	5,68	R\$	7,21	R\$ 3.642,57
CP	10.9	Colocação de abraçadeiras		505,00	R\$	2,15	R\$	3,28	R\$ 1.656,61
SINAPI - 91940	10.10	Caixa retangular 4x2" média,PVC	ud	36,00	R\$	9,55	R\$	12,13	R\$ 436,59
SINAPI - 91936	10.11	Caixa Octogonal em PVC	ud	15,00	R\$	8,02	R\$	10,19	R\$ 152,84
CP	10.12	Refletor 200W Led Super Branco Bivolt	ud	17,00	R\$	300,24	R\$	381,30	R\$ 6.482,18
SINAPI - 97589	10.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	ud	15,00	R\$	22,04	R\$	27,99	R\$ 419,91
								R\$	17.991,95
11 INSTALAÇÕES HIDROSANTARIAS									
ESGOTO e ÁGUA PLUVIAL									
SINAPI - 74104/001	11.1	Caixa de inspeção de esgoto simples, 60x60x60 cm em alvenaria	ud	4,00	R\$	115,38	R\$	146,53	R\$ 586,11
SINAPI -89707	11.2	Raio Sifonado de PVC, DN de 100x100 mm, junta soldável, incluso fornecimento e instalação	ud	7,00	R\$	19,86	R\$	25,22	R\$ 176,53

JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL: construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

P.M.T.B.
 Fls. 369

Reforma Quadra Vila Esperança

OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2		BDI: 27%		DATA: 05/07/2018	
ASSUNTO:						SINAPI FEV/2018	
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 89724	11.3	Joelho de 90° em PVC, série normal, DN 40 mm, junta elástica, incluso fornecimento e instalação	ud	6,00	R\$ 5,01	R\$ 6,37	R\$ 38,19
CP	11.4	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 - 50 MM	ud	3,00	R\$ 8,96	R\$ 11,38	R\$ 34,13
CP	11.5	Bucha de redução PVC, DN 50 x 40 mm, incluso fornecimento e instalação	ud	6,00	R\$ 4,74	R\$ 6,02	R\$ 36,10
SINAPI - 89711	11.6	Tubo de PVC esgoto Ø 40mm, com junta soldável	m	12,00	R\$ 12,59	R\$ 15,98	R\$ 191,80
SINAPI - 89712	11.7	Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável	m	12,00	R\$ 18,21	R\$ 23,13	R\$ 277,59
SINAPI - 89714	11.8	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	60,00	R\$ 34,84	R\$ 44,25	R\$ 2.655,15
CP	11.9	Tê em PVC, série normal, DN 100x50 mm, para esgoto, incl. fornecimento e instalação	ud	8,00	R\$ 30,75	R\$ 39,05	R\$ 312,42
SINAPI - 89784	11.10	Tê em PVC, série normal, DN 50x50 mm, para esgoto, incl. fornecimento e instalação	ud	4,00	R\$ 11,73	R\$ 14,90	R\$ 59,61
							R\$ 4.367,62

ÁGUA FRIA

SINAPI - 89987	11.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	ud	10,00	R\$ 44,32	R\$ 56,28	R\$ 562,85
CP	11.12	REGISTRO DE GAVETA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	ud	4,00	R\$ 21,08	R\$ 26,77	R\$ 107,06
SINAPI - 89353	11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	ud	3,00	R\$ 21,08	R\$ 26,77	R\$ 80,30
SINAPI - 89362	11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	ud	11,00	R\$ 5,81	R\$ 7,38	R\$ 81,21
SINAPI - 89366	11.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS UN CR 11.83 TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	ud	11,00	R\$ 9,87	R\$ 12,53	R\$ 137,83
SINAPI - 94688	11.16	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016_P	ud	11,00	R\$ 7,05	R\$ 8,95	R\$ 98,45
SINAPI - 89381	11.17	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	ud	10,00	R\$ 7,51	R\$ 9,54	R\$ 95,43
SINAPI - 89625	11.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	ud	3,00	R\$ 12,69	R\$ 16,11	R\$ 48,33

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 - Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP: 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL: construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

P.M.T.B.

Fis.

Reforma Quadra Vila Esperança

OBRA:

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 05/07/2018

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 89518	11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	ud	8,00	R\$ 6,66	R\$	8,46	R\$ 67,70
SINAPI - 89446	11.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	84,00	R\$ 2,59	R\$	3,28	R\$ 275,81
SINAPI - 89447	11.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	3,00	R\$ 5,10	R\$	6,48	R\$ 19,45
SINAPI - 89449	11.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	12,00	R\$ 9,02	R\$	11,46	R\$ 137,52
SINAPI - 89451	11.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	8,00	R\$ 19,07	R\$	24,22	R\$ 193,79
SINAPI - 89581	11.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	ud	2,00	R\$ 12,24	R\$	15,55	R\$ 31,10
SINAPI - 89629	11.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	3,00	R\$ 44,77	R\$	56,86	R\$ 170,57
SINAPI - 94499	11.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	2,00	R\$ 141,09	R\$	179,18	R\$ 358,36
SINAPI - 89492	11.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	6,00	R\$ 4,30	R\$	5,45	R\$ 32,73
SINAPI - 86888	11.28	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	6,00	R\$ 335,27	R\$	425,79	R\$ 2.554,74
CP	11.29	Assento Sanitário Polipropileno, na cor branca, para bacia sifonada	q	6,00	R\$ 25,02	R\$	31,78	R\$ 190,65
CP	11.30	Torneira de mesa bica longa, brancal/cromada, fechamento automático	ud	2,00	R\$ 63,68	R\$	80,88	R\$ 161,76
CP	11.31	Dispenser Para Papel Toalha	ud	6,00	R\$ 45,70	R\$	58,04	R\$ 348,26
SINAPI - 95547	11.32	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	ud	5,00	R\$ 34,58	R\$	43,91	R\$ 219,57
SINAPI - 95544	11.33	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	ud	5,00	R\$ 36,46	R\$	46,31	R\$ 231,54
SINAPI - 86935	11.34	Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americano	ud	2,00	R\$ 146,73	R\$	186,34	R\$ 372,68
SINAPI - 86942	11.35	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	4,00	R\$ 155,67	R\$	197,71	R\$ 790,83
CP	11.36	Bancada em granito 3 cm de espessura	m2	0,78	R\$ 458,41	R\$	582,18	R\$ 454,10

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Via Esperança									
OBRA:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				BDI: 27%		DATA: 05/07/2018		
ASSUNTO:							SINAPI FEV/2018		
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI		
SINAPI - 88503	11.37	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ud	2,00	R\$ 606,33	R\$ 770,03	R\$ 1.540,07		
SINAPI -74144/002	11.38	SUPORTE APOIO CAIXA D ÁGUA BARROTES MADEIRA	ud	15,00	R\$ 12,11	R\$ 15,38	R\$ 230,69		
SINAPI -9535	11.39	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00	R\$ 53,23	R\$ 67,61	R\$ 270,43		
ÁGUA PLUVIAL									
SINAPI - 89714	11.40	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	154,00	R\$ 34,84	R\$ 44,25	R\$ 6.814,89		
SINAPI - 89529	11.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	ud	2,00	R\$ 20,81	R\$ 26,43	R\$ 52,85		
SINAPI - 89693	11.42	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	ud	6,00	R\$ 30,75	R\$ 39,05	R\$ 234,31		
SINAPI - 89779	11.43	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO, AF_12/2014	ud	12,00	R\$ 15,69	R\$ 19,92	R\$ 239,08		
SINAPI - 94229	11.44	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	m	86,95	R\$ 107,34	R\$ 136,32	R\$ 11.852,72		
						R\$ 19.193,85			
12 PINTURA									
SINAPI - 88489	12.1	Aplicação manual de pintura em tinta latex Acrílica em paredes, duas de mãos	m2	265,72	R\$ 8,39	R\$ 10,66	R\$ 2.831,29		
SINAPI - 88485	12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	265,72	R\$ 1,63	R\$ 2,08	R\$ 551,62		
SINAPI - 88490	12.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m2	49,20	R\$ 4,99	R\$ 6,33	R\$ 311,63		
SINAPI - 95305	12.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	m2	353,26	R\$ 8,67	R\$ 11,02	R\$ 3.891,33		
SINAPI - 79500/002	12.5	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (INCLUI ÁREA DA ARQUIBANCADEA E ÁREA DE ESCAPE DA QUADRA)	m2	1096,38	R\$ 15,20	R\$ 19,31	R\$ 21.169,76		
SINAPI - 79467	12.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	ML	200,00	R\$ 10,84	R\$ 13,77	R\$ 2.753,87		
						R\$ 31.509,49			

P.M.T.B.
Fis. 372

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

OBRA:

Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 05/07/2018

REFERÊNCIA

ITEM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.

P. UNIT. C/ BDI

TOTAL C/ BDI

SINAPI - 9637

13 LIMPEZA GERAL

m2

1.162,70

R\$

2,05

R\$

2,61

R\$

3.029,51

R\$

3.029,51

TOTAL GERAL

R\$

604.479,75

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

CPF: 004.712.139-86

RG: 8.297.437-7

SÓCIA

NILTON BATISTA PRADO
CREA MG 27482/D E VISTO PR 4.591-V
ENGENHEIRO CIVIL

Nilton Batista Prado
Eng. Civil
CREA - 27.482/D

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

JOOPÁ CONSTRUÇÕES
O'S SOUZA & SOUZA LTDA
Rua Dr. Domingos Modena, nº 25 - Centro - Jacarezinho - PR
CEP: 86.400-000 Fone : (43) 3525 1006
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.97-06 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700
E-MAIL: construtora_os@hotmail.com
Nossa meta é sua satisfação

OBRA: Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUNT O R C O R N E N T O D E M A T E R I A I S E M A O D E O B R A - T O T A L D E 1162,70 M2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%								100%
	R\$	14.687,27								14.687,27
2	DEMOLIÇÃO	100%								100%
	R\$	12.767,93								12.767,93
3	INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES/ESCADAS		100%							100%
	R\$		17.127,11							17.127,11
4	SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAJES			100%						100%
	R\$			10.639,87						10.639,87
5	ALVENARIA E FECHAMENTO		50%	50%						100%
	R\$		30.201,88	30.201,88						60.403,75
6	QUADRA				20%	20%	20%	20%	20%	100%
	R\$				68.889,56	68.889,56	68.889,56	68.889,56	68.889,56	344.447,79
7	PISOS			50%	50%					100%
	R\$			8.779,24	8.779,24					17.558,47
8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS				100%					100%
	R\$				18.042,30					18.042,30
9	ESQUADRIAS					100%				100%
	R\$					22.849,03				22.849,03
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					30%	20%	30%	20%	100%
	R\$					5.397,59	3.598,39	5.397,59	3.598,39	17.991,95
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					30%	20%	30%	20%	100%
	R\$					10.027,58	6.685,06	10.027,58	6.685,06	33.425,28
12	PINTURA					20%	50%	50%	10%	100%
	R\$					6.301,90	15.754,75	15.754,75	3.150,95	31.509,49
13	LIMPEZA GERAL								100%	100%
	R\$								3.029,51	3.029,51
SUBTOTAI S		4,54%	7,83%	8,21%	15,83%	18,77%	14,14%	16,55%	14,12%	100,00%
R\$		27.455,20	47.328,99	49.620,98	95.711,09	113.465,66	85.474,90	100.069,47	85.353,46	604.479,75
SUBTOTAI S ACUMULADO S		4,54%	12,37%	20,58%	36,41%	55,18%	69,33%	85,88%	100,00%	
R\$		27.455,20	74.784,19	124.405,17	220.116,26	333.581,91	419.056,82	519.126,29	604.479,75	

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
CPF: 084.212.159-96
RG: 8.287.983-7
SÓCIA

NILTON BATISTA PRADO
NILTON BATISTA PRADO
CREA MG 27482/D E VISTO PR 4.591-V
ENGENHEIRO CIVIL

Nilton Batista Prado
Engº Civil
CREA - 27.482/F

O S SOUZA & SOUZA LTDA

17.569.488/0001-75

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

ENVELOPE "B"

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018

PROPOSTA DE PREÇOS

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

RUA DR DOMINGOS MODEMA Nº 25 – VILA RONDON

JACAREZINHO- PR

CNPJ: 17.569.488/0001-75



PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
fone/fax (42) 3228 1865 - perfitelhaspg@perfitelhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90

P.M.T.B.

375

ANEXO II

À PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TELÊMACO BORBA - PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS N.º 4/2018
DATA DE ABERTURA: 05/07/2018 - HORAS: 9:00 h

PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Denominação Social: PERFITELHAS LTDA
Inscrição Estadual: 90.455.239-90
CNPJ: 09.464.485/0001-49
Endereço: Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753 - Ponta Grossa - PR
E-mail: perfitelhaspg@perfitelhaspg.com
Telefone (42) 3228 1865
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Lote 1					
Item	Produto - Descrição	Unidade	Quantidade	Valor proposto Unit. (R\$)	Valor Proposto Total (R\$)
1	Reforma da Quadra da Vila Esperança, segundo as especificações do memorial descritivo, projeto arquitetônico e complementares.	Global	1	600.000,00	600.000,00

Obs.: Juntamente com a proposta de preços, que deverá conter obrigatoriamente todos os dados acima indicados. A proponente deverá apresentar a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro

Ponta Grossa em, 03 de julho de 2018.

Carimbo e assinatura do diretor ou representante legal


PERFITELHAS LTDA.
Rafael Gustavo Mansani
Sócio Gerente

Carimbo padronizado CNPJ

09.464.485/0001-49

**PERFITELHAS Perfilação
de Telhas Ltda**

Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial
84043-753 - Ponta Grossa - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÉMÁCO BORBA


- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE URBANISMO

OBRA: Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUN ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%
		R\$	15.958,45	-	-	-	-	-	-	-	15.958,45
2	DEMOLIÇÃO	%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%
		R\$	13.858,24	-	-	-	-	-	-	-	13.858,24
3	INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES/ESCADAS	%	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%
		R\$	-	18.303,48	-	-	-	-	-	-	18.303,48
4	SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAMES	%	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%
		R\$	-	-	11.067,94	-	-	-	-	-	11.067,94
5	ALVENARIA E FECHAMENTO	%	-	50%	50%	-	-	-	-	-	100%
		R\$	-	32.771,96	32.771,96	-	-	-	-	-	65.543,92
6	QUADRA	%	-	-	-	20%	20%	20%	20%	20%	100%
		R\$	-	-	-	64.256,21	64.256,21	64.256,21	64.256,21	64.256,21	321.291,03
7	PISOS	%	-	-	50%	50%	-	-	-	-	100%
		R\$	-	-	9.332,14	9.332,14	-	-	-	-	18.664,28
8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
		R\$	-	-	-	19.576,95	-	-	-	-	19.576,95
9	ESQUADRIAS	%	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
		R\$	-	-	-	22.764,91	-	-	-	-	22.764,91
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	-	-	-	30%	30%	20%	30%	20%	100%
		R\$	-	-	-	5.765,39	5.765,39	3.843,59	5.765,39	3.843,59	19.217,95
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	%	-	-	-	30%	30%	20%	30%	20%	100%
		R\$	-	-	-	10.879,01	10.879,01	7.252,68	10.879,01	7.252,68	36.263,38
12	PINTURA	%	-	-	-	20%	20%	20%	50%	10%	100%
		R\$	-	-	-	6.839,81	6.839,81	6.839,81	17.099,52	3.419,90	34.199,03
13	LIMPEZA GERAL	%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
		R\$	-	-	-	-	-	-	-	3.290,44	3.290,44
SUBTOTALS		%	4,97%	8,51%	8,86%	15,53%	18,42%	13,70%	16,33%	13,68%	100,00%
		R\$	29.816,69	51.075,44	53.172,04	93.167,30	110.507,32	82.194,28	98.002,12	82.064,82	600.000,00
SUBTOTALS ACUMULADOS		%	4,97%	13,48%	22,34%	37,87%	56,29%	69,99%	86,32%	100,00%	
		R\$	29.816,69	80.892,13	134.064,17	227.231,47	337.738,79	419.933,07	517.935,19	600.000,00	

Andrei Crystian Vieira
Engenheiro Civil
CREA - PR 149.282/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

Reforma Quadra Vila Esperança

OBRA:

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 23/03/2017

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
SINAPI - 74209/001	1.1	Placa de Obra 2,00x1,00 m	m2	2,00	295,01	374,66	749,32
SINAPI - 74077/002	1.2	Locação e marcação da obra	m2	1.162,70	3,95	5,02	5.836,75
SINAPI - 74220/001	1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm, com pintura a cal, com h= 2,00 m	m2	12,00	49,69	63,11	757,32
SINAPI - 93584	1.4	Barraço de obra para depósito, sem piso, 2x3 m²	m2	6,00	396,44	503,48	3.020,88
CP	1.5	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw	cj	1,00	3.586,83	4.555,27	4.555,27
SINAPI - 95644	1.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF 11/2016	ud	1,00	129,45	164,40	164,40
SINAPI - 95675	1.7	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 MPa FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016	ud	1,00	110,21	139,97	139,97
COTAÇÃO PMTB	1.8	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	ud	1,00	734,54	734,54	734,54
2 DEMOLIÇÃO							
SINAPI - 97622	2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (INCLUI ABERTURA DE PORTÃO E RASGOS NA ALVENARIA)	m³	24,09	38,86	49,35	1.188,74
SINAPI - 97627	2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 (INCLUI BALDRAME E ESTACAS)	m³	0,54	175,77	223,23	119,65
CP	2.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DE PILARES METÁLICOS	m³	4,80	175,77	223,23	1.071,50
SINAPI - 97629	2.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,79	83,25	105,73	189,47
CP	2.5	Demolição Piso	m²	215,23	14,88	18,90	4.067,85
CP	2.6	DEMOLIÇÃO DE PIA	ud	1,00	44,63	56,68	56,68
SINAPI - 97663	2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 UN CR	ud	2,00	8,45	10,73	21,46
CP	2.8	Retirada de postes de energia	ud	4,00	120,17	152,62	610,48
CP	2.9	Remoção alambreado	m²	241,10	14,37	18,25	4.400,08
SINAPI - 97644	2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	5,04	6,34	8,05	40,57
CP	2.11	Remoção Traves	ud	2,00	8,93	11,34	22,68
SINAPI - 72897	2.12	Carga de entulho em caminhão basculante	m3	71,89	17,81	22,62	1.626,22
SINAPI - 72900	2.13	Transporte de entulho com caminhão basculante, rodovia pavimentada, DMT de 0,5km a 1,0km	m3	71,89	4,85	6,16	442,86
							13.858,24
3 INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES/ESCADAS							
SINAPI - 94964	3.1	Concreto fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo com betoneira/ INCLUI ESCADA	m3	2,58	251,33	319,19	821,91
SINAPI - 73990/001	3.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	m3	2,58	392,63	498,64	1.284,00



OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 - ESTADO DO PARANÁ -
 DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

Reforma Quadra Via Esperança

ASSUNTO:

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 23/03/2017

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 96536	3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017-blocos	m²	17,90	41,11	52,21	934,56
SINAPI - 83534	3.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO	m²	0,21	409,44	519,99	110,50
SINAPI - 94964	3.5	IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 5cm- base blocos	m³	1,95	227,45	288,86	563,49
SINAPI - 73990/001	3.6	Concreto fck = 20 Mpa p/ baldrame - preparo com betoneira-baldrame	m³	1,95	355,33	451,27	880,31
SINAPI - 96536	3.7	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO	m³				
		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017 - baldrame	m²	26,01	37,20	47,24	1.228,71
SINAPI - 90880	3.8	ESTAÇA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_02/2015 - Escavação de 3 A 4 metros por estaca	m	143,00	44,83	56,93	8.140,99
SINAPI - 73902/001	3.9	Lastro de brita 3cm	m³	9,08	74,77	94,96	862,05
SINAPI - 74106/001	3.10	Impermeabilizãode estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos (inclui contina de concreto)	m²	33,81	8,36	10,62	359,09
SINAPI - 92873	3.11	Lançamento de concreto	m³	4,53	153,39	194,81	881,66
SINAPI - 96527	3.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 06/2017 (inclui bloco)	m³	7,13	89,32	113,44	808,46
SINAPI - 93358	3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 M3 (PARA PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO)	m³	13,46	56,85	74,74	1.005,63
SINAPI - 93382	3.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016 M3 AS	m³	16,06	20,70	26,29	422,11
							18.303,48
4 SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAJES							
SINAPI - 94964	4.1	Concreto fck = 20 Mpa, p/ pilar - preparo com betoneira (inclui pilaretres)	m³	1,59	227,45	288,86	456,59
SINAPI - 73990/001	4.2	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO	m³	1,59	355,33	451,27	716,44
SINAPI - 92413	4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 inclui pilaretres)	m²	26,71	60,16	76,40	2.040,80
SINAPI - 94964	4.4	Concreto fck = 20 Mpa, p/ viga cinta - preparo com betoneira (inclui viga cinta da quadra e dos banheiros)	m³	1,95	205,84	261,42	509,97
SINAPI - 73990/001	4.5	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO (inclui viga cinta do muro de arrimo)	m³	1,95	321,57	408,39	796,67
SINAPI - 92459	4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 (inclui viga cinta do muro e banheiro)	m²	26,01	74,16	94,18	2.449,62
SINAPI - 92873	4.7	Lançamento de concreto	m³	3,54	138,82	176,30	623,81
SINAPI - 74202/001	4.8	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	49,20	55,57	70,57	3.472,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMÁCO BORBA
- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

Reforma Quadra Vila Esperança

DATA: 23/03/2017
SINAPI FEV/2018

OBRA: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.

P. UNIT. C/ BDI

TOTAL C/ BDI

5 ALVENARIA E FECHAMENTO

SINAPI - 87499	5.1	Alvenaria de tijolos furados na horizontal, 9x14x19, espessura 9cm, com argamassa de assentamento (inclui platinada)	m2	155,92	64,84	82,35	12.839,81
SINAPI - 74238/002	5.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m2	10,45	881,28	1.119,23	11.695,95
SINAPI - 74244/001	5.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m2	241,10	111,24	141,27	34.060,20
SINAPI - 84863	5.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	46,25	103,44	131,37	6.075,86
SINAPI - 74072/001	5.5	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	10,30	66,67	84,67	872,10
							65.543,92

6 QUADRA

CP	6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (compreende, contravenimento, terças e Colunas chumbadas)	m2	1.162,70	133,96	170,13	197.810,15
CP	6.2	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 5 mm - fornecimento e instalação (inclui laterais)	m2	1.344,95	36,02	45,75	61.531,46
SINAPI - 73865/001	6.3	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA M2 CR DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m2	703,62	7,42	9,42	6.628,10
SINAPI - 73924/003	6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	703,62	22,55	28,64	20.151,68
SINAPI - 74145/001	6.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m2	1.344,95	14,51	18,43	24.787,43
CP	6.6	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/risal)	par	1,00	2.424,76	3.079,45	3.079,45
CP	6.7	Estrutura/suporte oficial p/ tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	ud	2,00	1.149,36	1.459,69	2.919,36
CP	6.8	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO	M2	1.162,70	2,97	3,77	4.383,38
							321.291,03

7 PISOS

SINAPI - 87251	7.1	Revestimento cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm	m²	81,00	24,54	31,17	2.524,77
SINAPI - 73902/001	7.2	Lastro de brita 3cm (inclui área da arquibancada demolida)	m³	4,29	67,67	85,94	368,68
SINAPI - 83534	7.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizantes, lançamento e adensamento 5 cm (inclui área da arquibancada demolida)	m³	7,15	370,54	470,59	3.364,72
SINAPI - 40780	7.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE - inclui regularização de piso da quadra (inclui área da arquibancada demolida)	m2	887,75	8,89	11,29	10.022,70

Fls. 380

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

Reforma Quadra Via Esperança

OBRA:

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 23/03/2017

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 87620	7.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	m2	81,00	21,58	27,41	2.220,21
SINAPI - 88649	7.6	Rodapé cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm com 7 cm de altura	m	30,00	4,28	5,44	163,20
8 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS							
SINAPI - 87273	8.1	Revestimento cerâmico para paredes internas . 33x45 ou similar (2 metros de altura)	m2	46,12	38,41	48,78	2.249,73
SINAPI - 87879	8.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa 1:3) com preparo em betoneira 400l (Inclui platibanda e casa de gás (1x1x1m))	m2	311,84	2,64	3,35	1.044,65
SINAPI - 89173	8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014 (Inclui platibanda)	m2	311,84	21,39	27,17	8.472,56
SINAPI - 87881	8.4	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM Rolo para textura acrílica, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	49,20	3,37	4,28	210,58
SINAPI - 90406	8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	49,20	29,10	36,96	1.818,43
SINAPI - 96126	8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (Inclui platibanda)	m2	265,72	13,44	17,07	4.535,76
SINAPI - 88496	8.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2	m2	49,20	19,93	25,31	1.245,25
9 ESQUADRIAS							
PORTAS							
SINAPI - 91341	9.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 0,80 x 2,1 m	M2	3,36	748,95	951,17	3.195,93
SINAPI - 91341	9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 0,6x2,1 m	M2	12,60	677,80	860,81	10.846,21
SINAPI - 91341	9.3	Portão 1,3x1,5 m	M2	1,95	613,41	779,03	1.519,11
SINAPI - 91341	9.4	Portão guarda corpo 1,1x1,1 m	M2	1,21	555,14	705,03	853,09
JANELAS E VIDROS							
SINAPI - 94559	9.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 1,6x1,35 m	m2	2,16	852,81	1.083,07	2.339,43
SINAPI - 94559	9.6	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 2,5x1 m	m2	2,50	771,79	980,17	2.450,43
SINAPI - 72117	9.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM M2 CR 118.65	m2	4,66	107,38	136,37	635,48
							5.425,34

P.M.T.B.
Fls. 341

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA:

Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 23/03/2017

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 93183	9.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	4,35	22,47	28,54	124,15
SINAPI - 93184	9.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,40	14,16	17,98	61,13
SINAPI - 93195	9.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	4,35	20,87	26,50	115,28
PEITORIL E SOLEIRAS							300,56
SINAPI - 84088	9.11	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	3,70	55,53	70,52	260,92
PINTURA EM ESQUADRIAS							260,92
SINAPI - 73794/001	9.12	Pintura com tinta protetora, acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica. 2 demãos (JANELAS)	m2	9,32	30,73	39,03	363,76
TOTAL ESQUADRIAS							22.764,91
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
SINAPI - 74131/004	10.1	QD de embuir p/ até 18 disjuntores termomagnético monopolar, em chapa metálica, com barramento trifásico, neutro e proteção, instalado	pç	1,00	302,82	384,58	384,58
SINAPI - 74130/005	10.2	74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00	51,34	65,20	195,60
SINAPI - 91953	10.3	Interruptor 1 TS, simples, c/ placa	ud	7,00	17,59	22,34	156,38
SINAPI - 91997	10.4	Tomada média 2P+T, com placa	ud	4,00	22,53	28,61	114,44
SINAPI - 91926	10.5	Cabo de cobre isolado # 1,5 mm2	m	220,00	2,23	2,83	622,60
SINAPI - 91927	10.6	Cabo de cobre isolado # 2,5 mm2	m	1,125,00	2,81	3,57	4.016,25
SINAPI - 91929	10.7	Cabo de cobre isolado # 4,0 mm2	m	30,00	3,93	4,99	149,70
SINAPI - 91846	10.8	Eletroduto corrugado, Ø 32mm	m	505,00	6,16	7,82	3.949,10
CP							
SINAPI - 91940	10.9	Colocação de abraçadeiras	ud	505,00	2,97	2,97	1.499,55
SINAPI - 91936	10.10	Caixa retangular 4x2" média PVC	ud	36,00	10,36	13,16	473,16
CP							
SINAPI - 91936	10.11	Caixa Octogonal em PVC	ud	15,00	8,71	11,06	165,90
CP							
SINAPI - 97589	10.12	Refletor 200W Led Super Branco Bivolt	ud	17,00	325,80	413,77	7.034,09
CP							
SINAPI - 97589	10.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	ud	15,00	23,92	30,38	455,70
TOTAL							19.217,95

11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

ESGOTO e ÁGUA PLUVIAL

SINAPI - 74104/001	11.1	Caixa de inspeção de esgoto simples, 60x60 cm em alvenaria	ud	4,00	125,20	159,00	636,00
--------------------	------	--	----	------	--------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMÁCO BORBA
- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

Reforma Quadra Vila Esperança

OBRA:

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 23/03/2017

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 89707	11.2	Rato Sifonado de PVC, DN de 100x100 mm, junta soldável, incluso fornecimento e instalação	ud	7,00	21,55	27,37	191,59
SINAPI - 89724	11.3	Joelho de 90° em PVC, série normal, DN 40 mm, junta elástica, incluso fornecimento e instalação	ud	6,00	5,44	6,91	41,46
CP	11.4	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 - 50 MM	ud	3,00	9,72	12,34	37,02
CP	11.5	Bucha de redução PVC, DN 50 x 40 mm, incluso fornecimento e instalação	ud	6,00	5,14	6,53	39,18
SINAPI - 89711	11.6	Tubo de PVC esgoto Ø 40mm, com junta soldável	m	12,00	13,66	17,35	208,20
SINAPI - 89712	11.7	Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável	m	12,00	19,77	25,11	301,32
SINAPI - 89714	11.8	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	60,00	37,81	48,02	2.881,20
CP	11.9	Tê em PVC, série normal, DN 100x50 mm, para esgoto, incl. fornecimento e instalação	ud	8,00	33,37	42,38	339,04
SINAPI - 89784	11.10	Tê em PVC, série normal, DN 50x50 mm, para esgoto, incl. fornecimento e instalação	ud	4,00	12,73	16,17	64,68
							4.739,69
ÁGUA FRIA							
SINAPI - 89987	11.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	ud	10,00	48,09	61,07	610,70
CP	11.12	REGISTRO DE GAVETA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	ud	4,00	22,87	29,04	116,16
SINAPI - 89353	11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	ud	3,00	20,70	26,29	78,87
SINAPI - 89362	11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 P	ud	11,00	6,31	8,01	88,11
SINAPI - 89366	11.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS UN CR 11,83 TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	ud	11,00	10,71	13,60	149,60
SINAPI - 94688	11.16	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/IBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016 P	ud	11,00	7,65	9,72	106,92
SINAPI - 89381	11.17	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	ud	10,00	8,15	10,35	103,50
SINAPI - 89625	11.18	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	ud	3,00	13,77	17,49	52,47
SINAPI - 89518	11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	ud	8,00	7,23	9,18	73,44
SINAPI - 89446	11.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	m	84,00	2,81	3,57	299,88



PerfilTelhas

PERFILTELHAS PERFILTAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Selma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
Fone / fax (41) 3228 1865 - Ponta Grossa - PR
www.perfiltelhaspg.com.br perfiltelhaspg@perfiltelhaspg.com.br
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90

P.M.T.B.

Fis. 383



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
- ESTADO DO PARANÁ -
DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA:

Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUNTO:

ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2

BDI: 27%

DATA: 23/03/2017

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 89447	11.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	3,00	5,54	7,04	21,12
SINAPI - 89449	11.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	12,00	9,79	12,43	149,16
SINAPI - 89451	11.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	8,00	20,70	26,29	210,32
SINAPI - 89581	11.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	ud	2,00	13,29	16,88	33,76
SINAPI - 89629	11.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	3,00	48,58	61,70	185,10
SINAPI - 94499	11.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	2,00	153,10	194,44	388,88
SINAPI - 89492	11.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	6,00	4,66	5,92	35,52
SINAPI - 86888	11.28	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	6,00	363,81	462,04	2.772,24
CP	11.29	Assento Sanitário Polipropileno, na cor branca, para bacia sifonada	cj	6,00	27,15	34,48	206,88
CP	11.30	Torneira de mesa dica longa, branca/cromada, fechamento automático	ud	2,00	69,11	87,77	175,54
CP	11.31	Dispenser Para Papel Toalha	ud	6,00	49,59	62,98	377,88
SINAPI - 95547	11.32	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	ud	5,00	37,52	47,65	238,25
SINAPI - 95544	11.33	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	ud	5,00	39,57	50,25	251,25
SINAPI - 86935	11.34	Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americano	ud	2,00	159,22	202,21	404,42
SINAPI - 86942	11.35	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	4,00	168,93	214,54	858,16
CP	11.36	Bancada em granito 3 cm de espessura	m2	0,78	497,44	631,75	492,77
SINAPI - 88503	11.37	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ud	2,00	657,94	835,58	1.671,16
SINAPI - 74144/002	11.38	SUPORTE APOIO CAIXA D'ÁGUA BARROTES MADEIRA	ud	15,00	13,14	16,69	250,35
SINAPI - 9535	11.39	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00	57,77	73,37	293,48
ÁGUA PLUVIAL							10.695,89
SINAPI - 89714	11.40	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	154,00	37,81	48,02	7.395,08
SINAPI - 89529	11.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	ud	2,00	22,58	28,68	57,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 - ESTADO DO PARANÁ -
 DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA:

Reforma Quadra Vila Esperança

ASSUNTO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2


BDI: 27%

DATA: 23/03/2017

SINAPI FEV/2018

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 89693	11.42	TÊ. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	ud	6,00	33,37	42,38	254,28
SINAPI - 89779	11.43	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	ud	12,00	17,02	21,62	259,44
SINAPI - 94229	11.44	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m	86,95	116,47	147,92	12.861,64
							20.827,80
	12	PINTURA					
SINAPI - 88489	12.1	Aplicação manual de pintura em tinta latex Acrílica em paredes, duas de mãos	m2	265,72	9,10	11,56	3.071,67
SINAPI - 88485	12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	265,72	1,77	2,25	597,86
SINAPI - 88490	12.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m2	49,20	5,41	6,87	338,00
SINAPI - 95305	12.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	m2	353,26	9,41	11,95	4.221,46
SINAPI - 79500/002	12.5	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (INCLUI ÁREA DA ARQUIBANCADA E ÁREA DE ESCAPE DA QUADRA)	m2	1.096,38	16,50	20,96	22.980,04
SINAPI - 79467	12.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	ML	200,00	11,77	14,95	2.990,00
							34.199,03
	13	LMPEZA GERAL					
SINAPI - 9537	13.1	Limpeza final da obra	m2	1.162,70	2,23	2,83	3.290,44
							3.290,44
		TOTAL GERAL					606.000,00

Andrei Crystian Vieira
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 149.282/D



ENVELOPE "B"
À PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018
PROPOSTA DE PREÇOS
EMPRESA: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
CNPJ: 09.464.485/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	
PROTOCOLO Nº 369	RECEBIMOS
05/02/2018	8.9.21



DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - PROPOSTAS

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

A proponente infra-assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preço 04/2018, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar e análise das propostas, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao respectivo prazo e concordando com o curso do procedimento, passando-se à fase de Adjudicação e Homologação do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 02 de JULHO de 2018.



CLAUDINEI SANTOS VIDAL



PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-753
fone/fax (42) 3228 1865 - perfiltelhaspg@perfitelhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485/0001-49 Inscr. Estadual 90.455.239-90

P.M.T.B.

387

ANEXO V

À PREFEITURA DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PONTA GROSSA - PARANÁ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2018
DATA DE ABERTURA: 05/07/2018 – HORAS: 09:00 h

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - PROPOSTAS

Prezados Senhores,

A proponente infra-assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preço, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar e análise das propostas, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao respectivo prazo e concordando com o curso do procedimento, passando-se à fase de Adjudicação e Homologação do processo licitatório.

Ponta Grossa em, 03 de julho de 2018.

Rafael Gustavo Mansani
(nome e assinatura do responsável legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



ATA DA TOMADA DE PREÇOS nº 04/2018

Aos cinco dias do mês de julho de 2018 às 09h00min, na Rua Tiradentes, nº. 500, Centro - Telêmaco Borba - Paraná, compareceram: Marciano Moleta – Presidente da Comissão Permanente de Licitação e os membros Celso Roberto Babo Alves Junior e Tiago Henrique Pereira, designados conforme a Portaria nº 3800 de 17 de novembro de 2017.

Processo: 25933/2018

Objeto: REFORMA DA QUADRA DA VILA ESPERANÇA

Publicação: Jornal da Manhã – 15 de junho de 2018 – pág. 11

Jornal Diário Oficial do Estado do Paraná – 15 de junho de 2018 –

Edição 10210 - pág. 44

A sessão foi declarada aberta pelo Presidente e apresentaram-se para o credenciamento objetivando a participação no procedimento os interessados e respectivos representantes, como segue:

Nome do proponente	CNPJ proponente	do Nome representante	do CPF / RG Representante
C.S. VIDAL – T. BORBA ME	09.349.552/0001-84	CLAUDINEI SANTOS VIDAL	029.510.989-01
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP	17.569.488/0001-75	JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA	004.712.159-96
PERFITEЛHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.	09.464.485/0001-49	RAFAEL GUSTAVO MASANI	026.584.479-73

Nada consta em nome das empresas no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE-PR.

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e de proposta foram rubricados pelo Presidente, membros da Comissão e representantes presentes.


O membro da comissão Tiago Henrique Pereira se ausentou da sessão às 09:35h e foi substituído pelo membro José Norberto Batista.

Em seguida, ocorreu a abertura dos envelopes que continham os documentos de habilitação, os mesmos foram rubricados pela Comissão e representantes presentes.

A documentação presente nos envelopes de habilitação foi analisada pela CPL e constatou a seguinte situação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



Nome da proponente	Situação	Motivo
C.S. VIDAL – T. BORBA - ME	INABILITADA	10.1 – a) CRC fora do prazo de validade 10.1 – d) CND Conjunta fora do prazo de validade
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP	HABILITADA	-
PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.	HABILITADA	-

Houve a participação de microempresa, nos termos da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014.

A empresa PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA, não apresentou a declaração contendo os índices econômicos exigida no item 10.5.4, porém a Comissão constatou a presença dos mesmos no Balanço Patrimonial, e considerou que estes suprem as exigências do Item 10.5.4.

A sessão foi suspensa às 11h00min e retomada às 13h15min.

Considerando que todos os participantes apresentaram o termo de renúncia da fase de habilitação, deu-se prosseguimento no processo, passando para a abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas.

Os envelopes de propostas já rubricados no início da sessão, foram abertos e após rubrica das mesmas se verificou os seguintes valores:

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP: **R\$604.479,75**

PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA: **R\$600.000,00**

Após análise das propostas de preço e conferência da planilha com menor preço, foi declarada vencedora na TP nº 04/2018 a empresa PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA com o valor de **R\$ R\$600.000,00**.

A representante da empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP solicitou que conste em ata que, em sua planilha, apresentada juntamente com a proposta, os itens 6.1 e 6.2 não receberam o mesmo desconto dos demais itens.


Considerando que a representante da empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP não apresentou Termo de Renúncia para o prosseguimento do processo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação suspendeu a sessão e com base no artigo 109, inciso I da Lei 8.666/93 abriu o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso.

Se não houver recurso, após decorrido o prazo, o processo licitatório será encaminhado para homologação.


A sessão foi encerrada às 14h02min. A presente ata é o fiel registro da sessão pública da TP nº 04/2018, que depois de lida e achada conforme é assinada pelo Presidente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



membros da Comissão e representantes presentes. Cópias desta ata será encaminhada por e-mail aos participantes.


Marciano Moleta
Presidente da CPL


José Norberto Batista
Membro



Celso Roberto Babo Alves Junior
Membro

Proponentes:

C.S. VIDAL – T. BORBA – ME
CNPJ: 09.349.552/0001-84


O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP
CNPJ: 17.569.488/0001-75


PERTELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.
CNPJ: 09.464.485/0001-49



Marciano Moleta

De: Marciano Moleta <marciano.moleta@pmtb.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de julho de 2018 14:39
Para: 'andrea@perfitelhaspg.com.br'
Assunto: Ata TP 04/2018
Anexos: ATA TP 004 - 2018 - 1.pdf


Boa tarde.

Segue em anexo cópia da Ata sessão da TP 04/2018.

Att:

 **Marciano Moleta**
SMA | Economista
Tel: (42) 3904-1653





Marciano Moleta

De: Marciano Moleta <marciano.moleta@pmtb.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 5 de julho de 2018 14:30
Para: 'serralheriasantalucia@hotmail.com'; 'Construtora OS Souza & Souza';
'claudineividal1980@yahoo.com'; 'perfitelhaspg@perfitelhaspg.com'
Assunto: Ata TP 04/2018
Anexos: ATA TP 004 - 2018 - 1.pdf

Boa tarde.

Segue em anexo cópia da Ata sessão da TP 04/2018.

Att:


Marciano Moleta

SMA | Economista

Tel: (42) 3904-1653



TELÊMACO BORBA



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba

Secretaria Municipal De Administracao
Divisao De Licitacoes


P.M.
Fls.: 3

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO


Protocolo N:º / Ano: 009535/2018
Requerente / Interessado: O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
Natureza do Assunto: COPIA DE PROCESSO
Objeto: REFERENTE A TOMADA DE PRECO N. 04/2018

AUTUAÇÃO

Aos 12 dias do mês de Julho de 2018 nesta cidade de Telêmaco Borba, na sede da Prefeitura, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do qual para constar eu, VANESSA ILMA GOMES PEDROSO, funcionário encarregado lavrei presente termo.



VANESSA ILMA GOMES PEDROSO



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba - PR

Estado do Parana



EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
NESTA


O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP, abaixo assinado (a), R.G.: nº e CPF nº 17.569.488/0001-75 residente sito à Rodovia Pr 153, nº 25, bairro , cidade Jacarezinho, vem pelo presente mui respeitosamente à presença Vossa Excelência para REQUERER

COPIA DE PROCESSO
REFERENTE A TOMADA DE PRECO N. 04/2018 -

Contato: 4335251006 / 43999049178

Termo em que,
Pede e espera deferimento.

Telemaco Borba, 12 de Julho de 2018


Assinatura do Requerente

009535/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

P.M.T.B.
Fls.: 335

ESTADO DO PARANA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009535/2018


Requerente:

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

A
DIVISAO DE LICITACOES; Para informar,

Em: 12/07/2018


VANESSA ILMA GOMES PEDROSO
DIVISAO DE LICITACOES



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba

**Secretaria Municipal De Administracao
Divisao De Administracao**



AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Protocolo N.º / Ano: 009588/2018

Requerente / Interessado: O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Natureza do Assunto: RECURSO DE LICITACAO

Objeto: ENCAMINHO RECURSO DE LICITACAO
REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 04/2018.

AUTUAÇÃO

Aos 13 dias do mês de Julho de 2018 nesta cidade de Telêmaco Borba, na sede da Prefeitura, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, NOEMIA HARUMI KOBAYASHI, funcionário encarregado lavrei o presente termo.




NOEMIA HARUMI KOBAYASHI



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba - PR

Estado do Parana



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
NESTA**


O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP, abaixo assinado (a), R.G.: nº e CPF nº 17.569.488/0001-75 residente sito à Rodovia Pr 153, nº 25, bairro , cidade Jacarezinho, vem pelo presente mui respeitosamente à presença Vossa Excelência para REQUERER

RECURSO DE LICITACAO
ENCAMINHO RECURSO DE LICITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 04/2018.

Contato: 4335251006 / 43999049178

**Termo em que,
Pede e espera deferimento.**

Telemaco Borba, 13 de Julho de 2018




Assinatura do Requerente

009588/2018



O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP
Nossa meta e sua satisfação



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ**



Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº04/2018

Licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço Global.

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.569.488/0001-75, empresa estabelecida na Rua Domingos Modena, nº 25, Centro, no município de Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, representada por seu sócio gerente, OSMAR DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, RG 4.313.437-7, CPF 691.801.809-49, domiciliado na Rua Domingos Modena, nº 25, Centro, no município de Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, vem, com o devido acatamento e respeito, em observância ao **EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº04/2018**, e atendendo as formalidades da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, tempestivamente apresentar

RECURSO

nos termos que passa a expor:

I-DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Nos termos da legislação pertinente à matéria ora tratada, bem como do Edital regulador do certame, tem-se que o prazo para a apresentação das razões de recurso são de 5 (cinco) dias úteis.

A sessão ocorreu em data de 05.07.2018.

Narre-se que dia 09 próximo passado foi feriado municipal nesse município de Telêmaco Borba-PR.

Nestes termos, estando o presente petitório de razões recursais em conformidade com o prazo legal e demais requisitos editalícios estabelecidos, passa-se às questões pontuais do presente recurso.

DAS RAZÕES DO RECURSO

II - DOS FATOS

O presente processo licitatório visa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA QUADRA DA VILA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA-PR.**

A Empresa Recorrente, atendendo ao **EDITAL** Tomada de Preços nº 04/2018, do tipo "Menor Preço Global" da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, participou, em data de **05 de JULHO de 2018**, do certame preenchendo os requisitos editalícios.

III - DA DECISÃO ADMINISTRATIVA


A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, APÓS A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, HABILITOU A RECORRENTE E PASSOU-SE A FASE DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS, SENDO QUE A ORA RECORRENTE FICOU EM SEGUNDO LUGAR.

IMEDIATAMENTE CONSTATOU QUE O PERCENTUAL LINEAR APLICADO NAS PLANILHAS PADRÕES, NÃO FOI CONSIDERADA EM QUATROS ITENS, O QUE FEZ COM QUE OS VALORES FINAIS OBTIDOS NÃO REPRESENTAM O DESCONTO GLOBAL, FICANDO ACIMA DO QUE EFETIVAMENTE DEVERIA CONSTAR. OCORRE QUE, CASO O PROGRAMA (EXCELL) TIVESSE APLICADO A FÓRMULA DE DESCONTO LINEARMENTE, O VALOR FINAL REPRESENTARIA A MELHOR PROPOSTA.



O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Nossa meta e sua satisfação




IV - DO DIREITO

A Lei nº 8.666 de 1993, ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, licitação é:

"o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos - a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico". (MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 2001, p. 188)

A atividade de licitar decorre da necessidade de efetivos controles procedimentais direcionados a salvaguardar os princípios



constitucionais que fundamentam a atividade administrativa estatal, zelando pela proteção do patrimônio e moralidade públicos, visando propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, dentro dos padrões estabelecidos pela Administração.

É o meio técnico-legal de verificação das melhores condições das obras, serviços e compras realizadas pela administração.


Os atos contidos no processo obedecem rigidamente o estabelecido **em Lei** e não admitem **discrecionariiedade** na sua realização, salvo quando a norma legal autoriza preferências técnicas e opções administrativas de conveniência e oportunidade, desde que devidamente justificadas.

Nas palavras de Marçal Justen Filho, "**o administrador e o intérprete tem o dever de verificar, em cada caso, se as solenidades escolhidas realizam de modo efetivo e concreto os valores protegidos pelo Direito**". (Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2009, p.58)




O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Nossa meta e sua satisfação



Assim dispõe o artigo 3º, da Lei 8.666/93:



Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Frise-se que a proposta mais vantajosa é aquela que preenche todos os requisitos do edital convocatório e não somente o menor preço.

A exposição das finalidades e dos princípios norteadores do processo licitatório, contemplados no artigo 3º, vincula-se diretamente ao artigo 37 da Constituição Federal, que regula toda atividade administrativa estatal, e indiretamente, diversos dispositivos constitucionais, que dispõem sobre os direitos e garantias individuais, entre outros.


A respeito da interpretação dos princípios, explica Marçal:

"Tais princípios não podem ser examinados isoladamente, aplicando-se a regra hermenêutica de implicabilidade dos princípios. Indica o inter-relacionamento entre princípios, de modo que não se interpreta e aplica um único princípio, isoladamente. Devem considerar-se os princípios conjugadamente e evitar que a aplicação de um produza ineficácia de outros." (Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2009, p.58)

A aplicação dos institutos principiológicos envolve certa análise ponderativa do aplicador, comportando assim, as adequações necessárias às circunstâncias e aos valores envolvidos na situação concreta.

Vejamos o que esclarece Ismael Lopes Fernandes em seu trabalho **O FORMAL E O FORMALISMO NA LICITAÇÃO**, publicado na seção Doutrina/Parecer/Comentários da Zênite - ILC nº 96/82 e seguintes:

"A licitação é um procedimento formal. Mas o formalismo é exagero ou excesso, trata-se de uma patologia na licitação.



Toda e qualquer formalidade somente será justificável - e considerada de observância obrigatória - se tiver relação direta com os princípios da isonomia e do interesse público.

As formalidades justificam-se somente para garantir a isonomia e o interesse público conjuntamente na licitação.

AS FALHAS DE NATUREZA FORMAL - que não afetam os princípios nucleares da licitação: isonomia e interesse público - devem não só ser relevadas, mas, obrigatoriamente, saneadas. Não devem causar, nunca, a inabilitação ou a desclassificação de licitantes, tampouco a anulação da licitação.

Por outro lado, as falhas que afetam o conteúdo - as que maculam a isonomia e ou interesse público - não podem ser desconsideradas, acarretando, conforme o caso, a inabilitação ou a desclassificação de licitantes e, até mesmo, a anulação da licitação.

Assim sendo, a formalidade é inerente à licitação e será de imprescindível observância, enquanto servir para garantir a isonomia e o interesse público.

Entretanto, o formalismo, por consequência, ocorrerá quando a formalidade não servir para a garantia dos princípios da isonomia e do interesse público.

Diante do exposto, pode-se concluir que:

a) É necessário, antes de mais nada, verificar se a gravidade da falha é

suficiente para afetar o interesse público e ou a isonomia, produzindo reflexos sobre a validade da licitação.

b) É imprescindível verificar, em cada caso de desconformidade, se estamos diante de um caso de formalidade ou formalismo na licitação.


c) As falhas formais ocorridas na licitação, sejam elas imputadas a licitantes ou à Administração, devem ser relevadas, desconsideradas ou saneadas, desde que não afetem os princípios fundamentais da licitação, que são o interesse público e a isonomia.

...

Atacando diretamente a decisão guerreada, nesta linha de raciocínio, muito se discute a respeito da possibilidade de correção da planilha após a fase de lances ou abertura dos envelopes apresentados em uma licitação. De um lado se levantam as bandeiras do julgamento objetivo e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, de outro, a busca pela proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo moderado.

Observe-se a decisão do Plenário do TCU:

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do



preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 - Plenário).

É importante sinalizar que a lei de licitações, ao prever a possibilidade de realização de diligências (art. 43, §3º), expressamente vedou a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Nesse sentido: Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 - Plenário)

Procura a Lei a aplicabilidade do formalismo moderado, bem como alcançar o melhor interesse público, possibilitando a correção de erros formais e que possam beneficiar a coletividade administrada.

Realizando-se uma simples análise da planilha juntada em anexo, é possível extrair que a intenção da Recorrente foi no sentido de aplicar o desconto linearmente, todavia por questões técnicas no uso do aplicativo Excel, foram estranhamente suprimidos os descontos em 4 itens.


Desta forma, considerando o desconto ofertado, tem-se que o valor da proposta real é inferior ao da empresa ora vencedora do certame.





O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Nossa meta e sua satisfação



Primando pelo princípio da proposta mais vantajosa, deve essa administração pública municipal admitir a referida correção, pautada nas possibilidades permitidas na legislação de regência.

Imperioso que dentro desta temática, a doutrina e a jurisprudência, interpretam as normas jurídicas e administrativas, homenageando em seus posicionamentos uma visão principiológica do Direito em detrimento do rigorismo formal, desde que o desvio das formalidades, não atente contra a sua finalidade.

V- DOS PEDIDOS


Diante de todo o exposto, requer sejam as presentes razões de RECURSO recebidas, e no mérito julgadas PROCEDENTES para o fim de admitir e recepcionar a planilha devidamente corrigida com o desconto linear concedido, adotando as providências decorrentes por ser medida de Direito e de inteira JUSTIÇA.

Termos em que pede

Espera deferimento.

17.569.488/0001-75
OS SOUZA & SOUZA LTDA

De Jacarezinho para Telêmaco Borba-PR, em 12.07.2018
Rua Dr. Domingos Modema, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR



Primando pelo princípio da proposta mais vantajosa, deve essa administração pública municipal admitir a referida correção, pautada nas possibilidades permitidas na legislação de regência.

Imperioso que dentro desta temática, a doutrina e a jurisprudência, interpretam as normas jurídicas e administrativas, homenageando em seus posicionamentos uma visão principiológica do Direito em detrimento do rigorismo formal, desde que o desvio das formalidades, não atente contra a sua finalidade.

V- DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer sejam as presentes razões de RECURSO recebidas, e no mérito julgadas PROCEDENTES para o fim de admitir e recepcionar a planilha devidamente corrigida com o desconto linear concedido, adotando as providências decorrentes por ser medida de Direito e de inteira JUSTIÇA.

Termos em que pede

Espera deferimento.

De Jacarezinho para Telêmaco Borba-PR, em 12.07.2018



O.S. SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ: 17.569.488/0001-75

Nossa meta e sua satisfação

OBRA:		Reforma Quadra Vila Esperança						
ASSUNTO:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2			BDI: 27%		DATA: 05/07/2018	
							SINAPI FEV/2018	
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI - 74209/001	1.1	Placa de Obra 2,00x1,00 m	m2	2,00	R\$ 271,87	R\$ 345,27	R\$ 690,54	16,60%
SINAPI - 74077/002	1.2	Locação e marcação da obra	m2	1162,70	R\$ 3,64	R\$ 4,62	R\$ 5.369,38	16,60%
SINAPI - 74220/001	1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm, com pintura a cal, com h= 2,00 m	m2	12,00	R\$ 45,79	R\$ 58,16	R\$ 697,91	16,60%
SINAPI - 93584	1.4	Barraco de obra para depósito , sem piso, 2x3 m²	m2	6,00	R\$ 365,33	R\$ 463,97	R\$ 2.783,84	16,60%
CP	1.5	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw	cj	1,00	R\$ 3.305,43	R\$ 4.197,90	R\$ 4.197,90	16,60%
SINAPI - 95644	1.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM ETRO), AF_11/2016	ud	1,00	R\$ 119,30	R\$ 151,51	R\$ 151,51	
SINAPI - 95675	1.7	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	ud	1,00	R\$ 101,56	R\$ 128,99	R\$ 128,99	16,60%
COTAÇÃO PMTB	1.8	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	ud	1,00	R\$ 667,20	R\$ 667,20	R\$ 667,20	16,60%
							R\$ 14.637,27	16,60%

	2	DEMOLIÇÃO	m³	24,09	R\$	35,81	R\$	45,48	R\$	1.095,55	16,60%
SINAPI -97622	2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (INCLUI ABERTURA DE PORTÃO E RASGOS NA ALVENARIA)	m³								
SINAPI -97627	2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INCLUI BALDRAME E ESTACAS)	m³	0,54	R\$	161,98	R\$	205,71	R\$	110,26	
CP	2.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DE PILARES METÁLICOS	m³	4,80	R\$	161,98	R\$	205,71	R\$	987,43	16,60%
SINAPI -97629	2.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,79	R\$	76,72	R\$	97,43	R\$	174,60	16,60%
CP	2.5	Demolição Piso	m²	215,23	R\$	13,71	R\$	17,41	R\$	3.747,78	16,60%
CP	2.6	DEMOLIÇÃO DE PIA	ud	1,00	R\$	41,13	R\$	52,24	R\$	52,24	16,60%
SINAPI -97663	2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN CR	ud	2,00	R\$	7,79	R\$	9,89	R\$	19,79	16,60%
CP	2.8	Retirada de postes de energia	ud	4,00	R\$	110,75	R\$	140,65	R\$	562,59	16,60%
CP	2.9	Remoção alambrado	m²	241,10	R\$	13,24	R\$	16,81	R\$	4.052,69	16,60%
SINAPI -97644	2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,04	R\$	5,84	R\$	7,41	R\$	37,37	16,60%
CP	2.11	Remoção Traves	ud	2,00	R\$	8,22	R\$	10,44	R\$	20,89	16,60%
SINAPI - 72897	2.12	Carga de entulho em caminhão basculante	m3	71,89	R\$	16,41	R\$	20,84	R\$	1.498,59	16,60%
SINAPI - 72900	2.13	Transporte de entulho com caminhão basculante, rodovia pavimentada, DMT de 0,5km a 1,0km	m3	71,89	R\$	4,47	R\$	5,68	R\$	108,15	16,60%

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

OBRA:		Reforma Quadra Vila Esperança				BDI: 27%		DATA: 06/07/2018	
ASSUNTO:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2						SINAPI FEV/2018	
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO
	3	INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES/ESCADAS							
SINAPI - 94964	3.1	Concreto fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo com betoneira/ INCLUI ESCADA		m3	2,58	R\$ 231,61	R\$ 294,14	R\$ 757,42	16,60%
SINAPI - 73990/001	3.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO		m3	2,58	R\$ 361,82	R\$ 459,51	R\$ 1.183,25	16,60%
SINAPI - 96636	3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017-blocos		m²	17,90	R\$ 37,88	R\$ 48,11	R\$ 861,13	16,60%
SINAPI - 83534	3.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 5cm- base blocos		m2	0,21	R\$ 377,32	R\$ 479,19	R\$ 101,83	16,60%
SINAPI - 94964	3.5	Concreto fck = 20 Mpa p/ baldrame - preparo com betoneira-baldrame		m3	1,95	R\$ 231,61	R\$ 294,14	R\$ 573,80	16,60%
73990/001	3.6	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO		m3	1,95	R\$ 361,82	R\$ 459,51	R\$ 896,40	16,60%
SINAPI - 96636	3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - baldrame		m²	26,01	R\$ 37,88	R\$ 48,11	R\$ 1.251,29	16,60%
SINAPI - 90880	3.8	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 - Escavação de 3 A 4 metros por estaca		m	143,00	R\$ 41,32	R\$ 52,47	R\$ 7.503,46	
SINAPI - 73902/001	3.9	Lastro de brita 3cm		m3	9,08	R\$ 68,91	R\$ 87,51	R\$ 794,41	16,60%
SINAPI - 74106/001	3.10	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos (inclui contina de concreto)		m2	33,81	R\$ 7,71	R\$ 9,79	R\$ 330,92	16,60%
SINAPI - 92873	3.11	Lançamento de concreto		m3	4,53	R\$ 141,35	R\$ 179,52	R\$ 812,46	16,60%
SINAPI - 96527	3.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. 06/2017 (inclui bloco)		m3	7,13	R\$ 82,32	R\$ 104,54	R\$ 745,04	16,60%
SINAPI - 93358	3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 (PARA PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO)		m³	13,46	R\$ 54,24	R\$ 68,88	R\$ 926,76	16,60%
SINAPI - 93382	3.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 AS		m³	16,06	R\$ 19,07	R\$ 24,22	R\$ 388,93	16,60%
								R\$ 17.127,11	16,60%

4		SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAJES									
SINAPI - 94964	4.1	Concreto fck = 20 Mpa, p/ pilar - preparo com betoneira (inclui pilares)	m3	1,59	R\$	231,61	R\$	294,14	R\$	466,98	10,60%
SINAPI -73990/001	4.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	m3	1,59	R\$	361,82	R\$	459,51	R\$	729,53	10,60%
SINAPI - 92413	4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 12/2015 inclui pilares)	m²	26,71	R\$	55,44	R\$	70,41	R\$	1.880,91	
SINAPI - 94964	4.4	Concreto fck = 20 Mpa, p/ viga cinta - preparo com betoneira (inclui viga cinta da quadra e dos banheiros)	m3	1,95	R\$	231,61	R\$	294,14	R\$	573,80	10,60%
SINAPI -73990/001	4.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (inclui viga cinta do muro de arrimo)	m3	1,95	R\$	361,82	R\$	459,51	R\$	896,46	10,60%

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança						
OBRA:	BDI: 27%			DATA: 05/07/2018		
ASSUNTO:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2			SINAPI FEV/2018		
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI
SINAPI - 92459	4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF. 12/2015 (inclui viga cinta do muro e banheiro)	m²	26,01	R\$ 68,34	R\$ 86,79
SINAPI - 92873	4.7	Lançamento de concreto	m³	3,54	R\$ 141,35	R\$ 179,52
SINAPI - 74202/001	4.8	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM/LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	49,20	R\$ 51,21	R\$ 65,03
					R\$	10.639,87
						16,60%
						16,60%
						16,60%

5 ALVENARIA E FECHAMENTO						
SINAPI - 87499	5.1	Alvenaria de tijolos furados na horizontal, 9x14x19, espessura 9cm, com argamassa de assentamento (inclui platibanda)	m²	155,92	R\$ 59,76	R\$ 75,89
SINAPI - 74238/002	5.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	10,45	R\$ 812,14	R\$ 1.031,42
SINAPI - 74244/001	5.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	241,10	R\$ 102,52	R\$ 130,19
SINAPI - 84863	5.4	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	46,25	R\$ 95,33	R\$ 121,06
SINAPI - 74072/001	5.5	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	10,30	R\$ 61,44	R\$ 78,03
					R\$	60.403,75
						16,60%
						16,60%
						16,60%

6 QUADRA						
CP	6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (compreende, contraventamento, terças e Colunas chumbadas)	m²	1162,70	R\$ 123,46	R\$ 156,79
CP	6.2	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESURA DE 5 mm - fornecimento e instalação (inclui laterais)	m²	1344,95	R\$ 33,19	R\$ 42,16
SINAPI - 73865/001	6.3	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA M2 CR DEMAQ, ESPESURA DE 25 MICRA.	m²	703,62	R\$ 6,84	R\$ 8,69
SINAPI - 73924/003	6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	703,62	R\$ 20,78	R\$ 26,39
SINAPI - 74145/001	6.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	1344,95	R\$ 13,37	R\$ 16,98
CP	6.6	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	R\$ 2.234,53	R\$ 2.837,85
CP	6.7	piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	ud	2,00	R\$ 1.059,19	R\$ 1.345,17
CP	6.8	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO, INCLUSO ICAMENTO	M2	1162,70	R\$ 2,74	R\$ 3,47
					R\$	4.839,35
						16,60%
						16,60%
						16,60%

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança									
OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				BDI: 27%		DATA: 05/07/2018	
ASSUNTO:								SINAPI FEV/2018	
REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI
ITEM									TOTAL C/ BDI
PERCENTUAL DE DESCONTO									
7 PISOS									
SINAPI - 87251	7.1	Revestimento cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm				m²	81,00	R\$ 22,62	R\$ 28,72
SINAPI - 73902/001	7.2	Lastro de brita 3cm (inclui área da arquibancada demolida)				m³	4,29	R\$ 68,91	R\$ 87,51
SINAPI - 83534	7.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizantes, lançamento e adensamento 5 cm (inclui área da arquibancada demolida)				m³	7,15	R\$ 377,32	R\$ 479,19
SINAPI - 40780	7.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - inclui regularização de piso da quadra (inclui área da arquibancada demolida)				m2	887,75	R\$ 8,19	R\$ 10,40
SINAPI - 87620	7.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014				m2	81,00	R\$ 19,89	R\$ 25,26
SINAPI - 88649	7.6	Rodapé cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm com 7 cm de altura				m	30,00	R\$ 3,94	R\$ 5,01

	8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS										
SINAPI - 87273	8.1	Revestimento cerâmico para paredes internas , 33x45 ou similar (2 metros de altura)					m2	46,12	R\$ 35,39	R\$ 44,95	R\$ 2.073,17	16,60%
SINAPI - 87879	8.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas,com colher de pedreiro, argamassa 1:3) com preparo em betoneira 400l (Inclui platibanda e casa de gás (1x1x1m))					m2	311,84	R\$ 2,44	R\$ 3,09	R\$ 964,45	16,60%
SINAPI - 89173	8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (Inclui platibanda)					m2	311,84	R\$ 19,72	R\$ 25,04	R\$ 7.808,04	16,60%
SINAPI -87881	8.4	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014					m2	49,20	R\$ 3,10	R\$ 3,94	R\$ 193,86	16,60%
SINAPI -90406	8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015					m2	49,20	R\$ 26,82	R\$ 34,06	R\$ 1.675,91	16,60%
SINAPI -96126	8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAÓS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (inclui platibanda)					m2	265,72	R\$ 12,38	R\$ 15,73	R\$ 4.179,38	16,60%
SINAPI -88496	8.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2					m2	49,20	R\$ 18,36	R\$ 23,32	R\$ 1.147,50	16,60%

9 ESQUADRIAS										
PORTAS										
SINAPI - 91341	9.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 0,80 x 2,1 m				M2	3,36	R\$ 690,19	R\$ 876,55	R\$ 2.945,19

Fls.: 19
P.M.T.B.
1042,37
16,60%

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança						
OBRA:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2			BDI: 27%		DATA: 05/07/2018
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SINAPI FEV/2018
SINAPI - 91341	9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 0,6x2,1 m	M2	12,60	R\$ 690,19	R\$ 876,55
SINAPI - 91341	9.3	Portão 1,3x1,5 m	M2	1,95	R\$ 690,19	R\$ 876,55
SINAPI - 91341	9.4	Portão guarda corpo 1,1x1,1 m	M2	1,21	R\$ 690,19	R\$ 876,55
						R\$ 16.759,55
						16,60%

JANELAS E VIDROS

SINAPI - 94559	9.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 1,6x1,35 m	m2	2,16	R\$ 785,90	R\$ 998,10
SINAPI - 94559	9.6	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 2,5x1 m	m2	2,50	R\$ 785,90	R\$ 998,10
SINAPI - 72117	9.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 CR 118,65	m2	4,66	R\$ 98,95	R\$ 125,67
						R\$ 5.236,76
						16,60%

VERGAS E CONTRA VERGAS

SINAPI - 93183	9.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	4,35	R\$ 20,71	R\$ 26,30
SINAPI - 93184	9.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,40	R\$ 13,05	R\$ 16,58
SINAPI - 93195	9.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	4,35	R\$ 19,23	R\$ 24,42
						R\$ 277,01
						16,60%

PEITORIL E SOLEIRAS

SINAPI - 94088	9.11	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	3,70	R\$ 51,17	R\$ 64,99
						R\$ 240,47
						16,60%

PINTURA EM ESQUADRIAS

SINAPI - 75794/001	9.12	Pintura com tinta protetora, acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos (JANELAS)	m2	9,32	R\$ 28,32	R\$ 35,97
						R\$ 335,24
						16,60%
						R\$ 335,24
						16,60%
						R\$ 22.849,03
						16,60%

TOTAL ESQUADRIAS

SINAPI - 74131/004	10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	pç	1,00	R\$ 279,06	R\$ 354,41
SINAPI - 74131/005	10.2	QD de embutir p/ até 18 disjuntores termomagnético monopolaes, em chapa metálica, com barramento trifásico, neutro e proteção, instalado	ud	3,00	R\$ 47,31	R\$ 60,09
SINAPI - 91963	10.3	74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	7,00	R\$ 16,21	R\$ 20,59
SINAPI - 91967	10.4	Interruptor 1 TS, simples, c/ placa	ud	4,00	R\$ 20,77	R\$ 26,37
SINAPI - 91926	10.5	Tomada média 2P+T, com placa	m	220,00	R\$ 2,05	R\$ 2,61
SINAPI - 91927	10.6	Cabo de cobre isolado # 2,5 mm2	m	1125,00	R\$ 2,59	R\$ 3,29
						R\$ 3.705,81
						16,60%

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança									
OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2			BDI: 27%		DATA: 05/07/2018		
ASSUNTO:		SINAPI FEV/2018							
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO	
SINAPI - 91929	10.7	Cabo de cobre isolado # 4.0 mm2	m	30,00	R\$ 3,62	R\$ 4,60	R\$ 137,91	16,60%	
SINAPI - 91846	10.8	Eletroduto corrugado, Ø 32mm	m	505,00	R\$ 5,68	R\$ 7,21	R\$ 3.642,57	16,60%	
CP	10.9	Colocação de abraçadeiras		505,00	R\$ 2,15	R\$ 2,73	R\$ 1.380,01	16,60%	
SINAPI - 91940	10.10	Caixa retangular 4x2" média,PVC	ud	36,00	R\$ 9,55	R\$ 12,13	R\$ 436,59	16,60%	
SINAPI - 91936	10.11	Caixa Octogonal em PVC	ud	15,00	R\$ 8,02	R\$ 10,19	R\$ 152,84	16,60%	
CP	10.12	Refletor 200W Led Super Branco Bivolt	ud	17,00	R\$ 300,24	R\$ 381,30	R\$ 6.482,18	16,60%	
SINAPI - 97589	10.13	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	ud	15,00	R\$ 22,04	R\$ 27,99	R\$ 419,91	16,60%	
							R\$ 17.715,35	16,60%	

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
ESGOTO e ÁGUA PLUVIAL						
SINAPI - 74104/001	11.1	Caixa de inspeção de esgoto simples, 60x60x60 cm em alvenaria	ud	4,00	R\$ 115,38	R\$ 146,53
SINAPI - 89707	11.2	Ralo Sifonado de PVC, DN de 100x100 mm, junta soldável, incluso fornecimento e instalação	ud	7,00	R\$ 19,86	R\$ 25,22
SINAPI - 89724	11.3	Joelho de 90º em PVC, série normal, DN 40 mm, junta elástica, incluso fornecimento e instalação	ud	6,00	R\$ 5,01	R\$ 6,37
CP	11.4	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 - 50 MM	ud	3,00	R\$ 8,96	R\$ 11,38
CP	11.5	Bucha de redução PVC DN 50 x 40 mm, incluso fornecimento e instalação	ud	6,00	R\$ 4,74	R\$ 6,02
SINAPI - 89711	11.6	Tubo de PVC esgoto Ø 40mm, com junta soldável	m	12,00	R\$ 12,59	R\$ 15,98
SINAPI - 89712	11.7	Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável	m	12,00	R\$ 18,21	R\$ 23,13
SINAPI - 89714	11.8	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	60,00	R\$ 34,84	R\$ 44,25
CP	11.9	Tê em PVC, série normal, DN 100x50 mm, para esgoto, incl. fornecimento e instalação	ud	8,00	R\$ 30,75	R\$ 39,05
SINAPI - 89784	11.10	Tê em PVC, série normal, DN 50x50 mm, para esgoto, incl. fornecimento e instalação	ud	4,00	R\$ 11,73	R\$ 14,90
					R\$ 4.367,62	16,60%

ÁGUA FRIA						
SINAPI - 89987	11.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	ud	10,00	R\$ 44,32	R\$ 56,28
CP	11.12	REGISTRO DE GAVETA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	ud	4,00	R\$ 21,08	R\$ 26,77
SINAPI - 89353	11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	ud	3,00	R\$ 21,08	R\$ 26,77
SINAPI - 89352	11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P	ud	11,00	R\$ 5,81	R\$ 7,38

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança									
OBRA:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2					BDI: 27%	DATA: 05/07/2018		
ASSUNTO:							SINAPI FEV/2018		
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO	
SINAPI - 89366	11.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS UN CR 11,83 TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014	ud	11,00	R\$ 9,87	R\$ 12,53	R\$ 137,83	18,00%	
SINAPI - 94688	11.16	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	ud	11,00	R\$ 7,05	R\$ 8,95	R\$ 98,45	18,00%	
SINAPI - 89381	11.17	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	10,00	R\$ 7,51	R\$ 9,54	R\$ 95,43	18,00%	
SINAPI - 89625	11.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	3,00	R\$ 12,69	R\$ 16,11	R\$ 48,33	18,00%	
SINAPI - 89518	11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	ud	8,00	R\$ 6,66	R\$ 8,46	R\$ 67,70	18,00%	
SINAPI - 89446	11.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	84,00	R\$ 2,59	R\$ 3,28	R\$ 275,81	18,00%	
SINAPI - 89447	11.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	3,00	R\$ 5,10	R\$ 6,48	R\$ 19,45	18,00%	
SINAPI - 89449	11.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	12,00	R\$ 9,02	R\$ 11,46	R\$ 137,52	18,00%	
SINAPI - 89451	11.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	8,00	R\$ 19,07	R\$ 24,22	R\$ 193,79	18,00%	
SINAPI - 89581	11.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014	ud	2,00	R\$ 12,24	R\$ 15,55	R\$ 31,10	18,00%	
SINAPI - 89629	11.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	3,00	R\$ 44,77	R\$ 56,86	R\$ 170,57	18,00%	
SINAPI - 94499	11.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	2,00	R\$ 141,09	R\$ 179,18	R\$ 358,36	18,00%	
SINAPI - 89492	11.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	6,00	R\$ 4,30	R\$ 5,45	R\$ 32,73	18,00%	
SINAPI - 86888	11.28	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	6,00	R\$ 335,27	R\$ 425,79	R\$ 2.557,74	18,00%	
CP	11.29	Assento Sanitário Polipropileno, na cor branca, para bacia sifonada	cj	6,00	R\$ 25,02	R\$ 31,78	R\$ 190,65	18,00%	
CP	11.30	Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático	ud	2,00	R\$ 63,68	R\$ 80,88	R\$ 161,76	18,00%	
CP	11.31	Dispenser Para Papel Toalha	ud	6,00	R\$ 45,70	R\$ 58,04	R\$ 348,26	18,00%	
SINAPI - 95547	11.32	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	ud	5,00	R\$ 34,58	R\$ 43,91	R\$ 219,57	18,00%	

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança						
OBRA:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2			DATA: 05/07/2018		
ASSUNTO:	BDI: 27%			SINAPI FEV/2018		
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI
						TOTAL C/ BDI
						PERCENTUAL DE DESCONTO
SINAPI - 86544	11.33	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	ud	5,00	R\$ 36,46	R\$ 46,31
SINAPI - 86935	11.34	Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americano	ud	2,00	R\$ 146,73	R\$ 186,34
SINAPI - 86942	11.35	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	4,00	R\$ 155,67	R\$ 197,71
CP	11.36	Barcada em granito 3 cm de espessura	m2	0,78	R\$ 458,41	R\$ 582,18
SINAPI - 88503	11.37	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ud	2,00	R\$ 606,33	R\$ 770,03
SINAPI - 74144/002	11.38	SUPORTE APOIO CAIXA D'ÁGUA BARROTES MADEIRA	ud	15,00	R\$ 12,11	R\$ 15,38
SINAPI - 8635	11.39	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00	R\$ 53,23	R\$ 67,61
						R\$ 9.863,81
						16,60%
SINAPI - 88714	11.40	ÁGUA PLUVIAL Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	154,00	R\$ 34,84	R\$ 44,25
SINAPI - 89529	11.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	ud	2,00	R\$ 20,81	R\$ 26,43
SINAPI - 89693	11.42	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	ud	6,00	R\$ 30,75	R\$ 39,05
SINAPI - 89779	11.43	LULA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	ud	12,00	R\$ 15,69	R\$ 19,92
SINAPI - 94229	11.44	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	86,95	R\$ 107,34	R\$ 136,32
						R\$ 11.852,72
						16,60%
						R\$ 19.193,85
						16,60%

PINTURA						
SINAPI - 88489	12.1	Aplicação manual de pintura em tinta latex Acrílica em paredes, duas de mãos	m2	265,72	R\$ 8,39	R\$ 10,66
SINAPI - 88485	12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	265,72	R\$ 1,63	R\$ 2,08
SINAPI - 88490	12.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m2	49,20	R\$ 4,99	R\$ 6,33
SINAPI - 95305	12.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m2	353,26	R\$ 8,67	R\$ 11,02
SINAPI - 79500/002	12.5	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS (INCLUI ÁREA DA ARQUIBANCADA E ÁREA DE ESCAPE DA QUADRA)	m2	1096,38	R\$ 15,20	R\$ 19,31
SINAPI - 79467	12.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	200,00	R\$ 10,84	R\$ 13,77
						R\$ 31.509,49
						16,60%

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700


E-MAIL construtora_os@hotmail.com


Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança										
OBRA:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2					BDI: 27%		DATA: 05/07/2018		
ASSUNTO:	SINAPI FEV/2018									
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO
	13	LIMPEZA GERAL								
SINAPI - 9537	13.1	Limpeza final da obra			m2	1.162,70	R\$ 2,05	R\$ 2,61	R\$ 3.029,51	16,60%
								R\$	3.029,51	16,60%

TOTAL GERAL				R\$	555.838,43	16,60%
-------------	--	--	--	-----	------------	--------


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
CPF: 004.712.159-96
RG: 8.297.437-7
SÓCIA


NILTON BATISTA PRADO
CREA MG 27482/D E VISTO PR 4.591-V
ENGENHEIRO CIVIL



JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança									
OBRA:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2					BDI: 27%		DATA: 05/07/2018	
ASSUNTO:								SINAPI FEV/2018	
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
SINAPI - 74209/001	1.1	Placa de Obra 2,00x1,00 m			m2	2,00	R\$ 271,87	R\$ 345,27	R\$ 690,54
SINAPI - 74077/002	1.2	Locação e marcação da obra			m2	1162,70	R\$ 3,64	R\$ 4,62	R\$ 5,399,38
SINAPI - 74220/001	1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm, com pintura a cal, com h= 2,00 m			m2	12,00	R\$ 45,79	R\$ 58,16	R\$ 697,91
SINAPI - 93584	1.4	Barraco de obra para depósito, sem piso, 2x3 m²			m2	6,00	R\$ 365,33	R\$ 463,97	R\$ 2,783,84
CP	1.5	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw			qj	1,00	R\$ 3.305,43	R\$ 4.197,90	R\$ 4.197,90
SINAPI - 95644	1.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN32 (1). PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016			ud	1,00	R\$ 119,30	R\$ 151,51	R\$ 151,51
SINAPI - 95675	1.7	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016			ud	1,00	R\$ 101,56	R\$ 128,99	R\$ 128,99
COTAÇÃO PMTB	1.8	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)			ud	1,00	R\$ 667,20	R\$ 667,20	R\$ 667,20
								R\$ 14.687,27	R\$ 14.687,27

2 DEMOLIÇÃO									
SINAPI - 97622	2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (INCLUI ABERTURA DE PORTÃO E RASGOS NA ALVENARIA)			m³	24,09	R\$ 35,81	R\$ 45,48	R\$ 1.095,55
SINAPI - 97627	2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (INCLUI BALDRAME E ESTACAS)			m³	0,54	R\$ 161,98	R\$ 205,71	R\$ 110,26
CP	2.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DE PILARES METÁLICOS			m³	4,80	R\$ 161,98	R\$ 205,71	R\$ 987,43
SINAPI - 97629	2.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO			m³	1,79	R\$ 76,72	R\$ 97,43	R\$ 174,60
CP	2.5	Demolição Piso			m²	215,23	R\$ 13,71	R\$ 17,41	R\$ 3.747,78
CP	2.6	DEMOLIÇÃO DE PIA			ud	1,00	R\$ 41,13	R\$ 52,24	R\$ 52,24
SINAPI - 97663	2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN CR			ud	2,00	R\$ 7,79	R\$ 9,89	R\$ 19,79
CP	2.8	Retirada de postes de energia			ud	4,00	R\$ 110,75	R\$ 140,65	R\$ 562,59
CP	2.9	Remoção alamedado			m²	241,10	R\$ 13,24	R\$ 16,81	R\$ 4.052,59
SINAPI - 97644	2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			m²	5,04	R\$ 5,84	R\$ 7,41	R\$ 37,57
CP	2.11	Remoção Traves			ud	2,00	R\$ 8,22	R\$ 10,44	R\$ 20,89
SINAPI - 72897	2.12	Carga de entulho em caminhão basculante			m3	71,89	R\$ 16,41	R\$ 20,84	R\$ 1.498,99
SINAPI - 72900	2.13	Transporte de entulho com caminhão basculante, rodovia pavimentada, DMT de 0,5km a 1,0km			m3	71,89	R\$ 4,47	R\$ 5,68	R\$ 408,45
								R\$ 128,73	R\$ 128,73

P.M.T.B.

P.M.T.B.

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança										
OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2			BDI: 27%		DATA: 05/07/2018			
REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
									PERCENTUAL DE DESCONTO	
		3	INFRAESTRUTURA - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES/ESCADAS							
SINAPI - 94964		3.1	Concreto fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo com betoneira/ INCLUI ESCADA		m3	2,58	R\$ 231,61	R\$ 294,14	R\$ 757,42	
SINAPI - 73990/001		3.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO		m3	2,58	R\$ 361,82	R\$ 459,51	R\$ 1.183,25	
SINAPI - 96536		3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017-blocos		m²	17,90	R\$ 37,88	R\$ 48,11	R\$ 861,13	
SINAPI - 89534		3.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 5cm- base blocos		m2	0,21	R\$ 377,32	R\$ 479,19	R\$ 101,83	
SINAPI - 94964		3.5	Concreto fck = 20 Mpa p/ baldrame - preparo com betoneira-baldrame		m3	1,95	R\$ 231,61	R\$ 294,14	R\$ 573,80	
73990/001		3.6	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO		m3	1,95	R\$ 361,82	R\$ 459,51	R\$ 896,40	
SINAPI - 96536		3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - baldrame		m²	26,01	R\$ 37,88	R\$ 48,11	R\$ 1.251,29	
SINAPI -90880		3.8	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_02/2015 - Escavação de 3 A 4 metros por estaca		m	143,00	R\$ 41,32	R\$ 52,47	R\$ 7.503,46	
SINAPI - 73902/001		3.9	Lastro de brita 3cm		m3	9,08	R\$ 68,91	R\$ 87,51	R\$ 794,41	
SINAPI - 74106/001		3.10	Impermeabilizaçãode estruturas enterradas,com tinta asfáltica, duas demãos (inclui continha de concreto)		m2	33,81	R\$ 7,71	R\$ 9,79	R\$ 330,92	
SINAPI -92873		3.11	Lançamento de concreto		m3	4,53	R\$ 141,35	R\$ 179,52	R\$ 812,46	
SINAPI - 96527		3.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. 06/2017 (inclui bloco)		m3	7,13	R\$ 82,32	R\$ 104,54	R\$ 745,04	
SINAPI - 93358		3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 (PARA PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO)		m³	13,46	R\$ 54,24	R\$ 68,88	R\$ 926,76	
SINAPI - 93382		3.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 AS		m³	16,06	R\$ 19,07	R\$ 24,22	R\$ 388,93	
									R\$ 17.127,11	
									16,60%	

4 SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS/LAJES

SINAPI - 94964									
SINAPI - 73990/001									
SINAPI - 92413									
SINAPI - 94964									
SINAPI - 73990/001									
R\$									
17.127,11									
16,60%									

P.M.T.B.

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança											
OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				BDI: 27%		DATA: 05/07/2018			
ASSUNTO:								SINAPI FEV/2018			
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO
SINAPI - 92459	4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 (inclui viga cinta do muro e banheiro)				m²	26,01	R\$ 68,34	R\$ 86,79	R\$ 2.257,39	16,60%

P.M.T.B.
Fls.: 27
P.M.T.B.
Fls.: 422

	6	QUADRA								
CP	6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (compreende, contraventamento, terças e Colunas chumbadas)	m2	1162,70	R\$	123,46	R\$	187,99	R\$	218.581,58 0,0%
CP	6.2	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESURA DE 5 mm - fornecimento e instalação (inclui laterais)	m2	1344,95	R\$	33,19	R\$	50,54	R\$	67.977,57 0,0%
SINAPI - 73865/001	6.3	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA M2 CR DEMAQ, ESPESURA DE 25 MICRA.	m2	703,62	R\$	6,84	R\$	8,69	R\$	6.111,13 16,60%
SINAPI - 73924/003	6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	703,62	R\$	20,78	R\$	26,39	R\$	18.571,88 16,60%
SINAPI - 74145/001	6.5	PINTURA ESMALE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR- COMPRIMIDO).	m2	1344,95	R\$	13,37	R\$	16,98	R\$	22.835,44 16,60%
CP	6.6	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	R\$	2.234,53	R\$	2.837,85	R\$	2.837,85 16,60%
CP	6.7	piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	ud	2,00	R\$	1.059,19	R\$	1.345,17	R\$	2.690,34 16,60%
CP	6.8	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO, INCLUSIVE ACABAMENTO	M2	1162,70	R\$	2,74	R\$	4,16	R\$	4.841,89 0,0% 344.47,79 11 3,3%

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança											
OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				BDI: 27%		DATA: 05/07/2018			
ASSUNTO:								SINAPI FEV/2018			
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO	
7 PISOS											
SINAPI - 87251	7.1	Revestimento cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm				m²	81,00	R\$ 22,62	R\$ 2.326,72	16,60%	
SINAPI - 73902/001	7.2	Lastro de brita 3cm (inclui área da arquibancada demolida)				m³	4,29	R\$ 87,51	R\$ 375,42	16,60%	
SINAPI - 83534	7.3	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizantes, lançamento e adensamento 5 cm (inclui área da arquibancada demolida)				m³	7,15	R\$ 377,32	R\$ 479,19	16,60%	
SINAPI - 40780	7.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - inclui regularização de piso da quadra (inclui área da arquibancada demolida)				m2	887,75	R\$ 8,19	R\$ 9.233,62	16,60%	
SINAPI - 87620	7.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014				m2	81,00	R\$ 19,89	R\$ 2.046,18	16,60%	
SINAPI - 88649	7.6	Rodapé cerâmico com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm com 7 cm de altura				m	30,00	R\$ 3,94	R\$ 5,01	R\$ 150,30	16,60%
										R\$ 17.558,47	16,60%
8 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS											
SINAPI - 87273	8.1	Revestimento cerâmico para paredes internas , 33x45 ou similar (2 metros de altura)				m2	46,12	R\$ 35,39	R\$ 44,95	R\$ 2.073,17	16,60%
SINAPI - 87879	8.2	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa 1:3) com preparo em betoneira 400l (inclui platibanda e casa de gás (1x1x1m))				m2	311,84	R\$ 2,44	R\$ 3,09	R\$ 964,45	16,60%
SINAPI - 89173	8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (inclui platibanda)				m2	311,84	R\$ 19,72	R\$ 25,04	R\$ 7.808,04	16,60%
SINAPI -87881	8.4	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				m2	49,20	R\$ 3,10	R\$ 3,94	R\$ 193,86	16,60%
SINAPI -90406	8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015				m2	49,20	R\$ 26,82	R\$ 34,06	R\$ 1.675,91	16,60%
SINAPI -96126	8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (inclui platibanda)				m2	265,72	R\$ 12,38	R\$ 15,73	R\$ 4.179,38	16,60%
SINAPI -88496	8.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2				m2	49,20	R\$ 18,36	R\$ 23,32	R\$ 1.147,50	16,60%
										R\$ 18.042,30	16,60%
9 ESQUADRIAS											
PORTAS											
SINAPI - 91341	9.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 0,80 x 2,1 m				M2	3,36	R\$ 690,19	R\$ 876,55	R\$ 2.945,19	16,60%



JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Via Esperança						
OBRA:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2			BDI: 27%		DATA: 05/07/2018
ASSUNTO:				SINAPI FEV/2018		
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI
SINAPI - 91341	9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - 0,6x2,1 m	M2	12,60	R\$ 690,19	R\$ 876,55
SINAPI - 91341	9.3	Portão 1,3x1,5 m	M2	1,95	R\$ 690,19	R\$ 876,55
SINAPI - 91341	9.4	Portão guarda corpo 1,1x1,1 m	M2	1,21	R\$ 690,19	R\$ 876,55
						R\$ 16.759,55
						16,60%

JANELAS E VIDROS

SINAPI - 94559	9.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 1,6x1,35 m	m2	2,16	R\$ 785,90	R\$ 998,10
SINAPI - 94559	9.6	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 2,5x1 m	m2	2,50	R\$ 785,90	R\$ 998,10
SINAPI - 72117	9.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM M2 CR 118.65	m2	4,66	R\$ 98,95	R\$ 125,67
						R\$ 5.236,76
						16,60%

VERGAS E CONTRA VERGAS

SINAPI - 93183	9.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	4,35	R\$ 20,71	R\$ 26,30
SINAPI - 93184	9.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,40	R\$ 13,05	R\$ 16,58
SINAPI - 93195	9.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	4,35	R\$ 19,23	R\$ 24,42
						R\$ 277,01
						16,60%

PEITORIL E SOLEIRAS

SINAPI - 84088	9.11	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	3,70	R\$ 51,17	R\$ 64,99
						R\$ 240,47
						16,60%

PINTURA EM ESQUADRIAS

SINAPI - 73794/001	9.12	Pintura com tinta protetora, acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos (JANELAS)	m2	9,32	R\$ 28,32	R\$ 35,97
						R\$ 335,24
						16,60%
						R\$ 22.849,03
						16,60%

TOTAL ESQUADRIAS

SINAPI - 74131/004	10.1	QD de embutir p/ até 18 disjuntores termomagnético monopolares, em chapa metálica, com barramento trifásico, neutro e proteção, instalado	pç	1,00	R\$ 279,06	R\$ 354,41
SINAPI - 74130/005	10.2	74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	3,00	R\$ 47,31	R\$ 60,09
SINAPI - 91953	10.3	Interruptor 1 TS, simples, c/ placa	ud	7,00	R\$ 16,21	R\$ 20,59
SINAPI - 91997	10.4	Tomada média 2P+T, com placa	ud	4,00	R\$ 20,77	R\$ 26,37
SINAPI - 91926	10.5	Cabo de cobre isolado # 1,5 mm2	m	220,00	R\$ 2,05	R\$ 2,61
SINAPI - 91927	10.6	Cabo de cobre isolado # 2,5 mm2	m	1125,00	R\$ 2,59	R\$ 3,29
						R\$ 3.705,81
						16,60%

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança									
OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				BDI: 27%		DATA: 05/07/2018	
ASSUNTO:								SINAPI FEV/2018	
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO
SINAPI - 91929	10.7	Cabo de cobre isolado # 4,0 mm2		m	30,00	R\$ 3,62	R\$ 4,60	R\$ 137,91	16,60%
SINAPI - 91846	10.8	Eletróduto corrugado, Ø 32mm		m	505,00	R\$ 5,68	R\$ 7,21	R\$ 3.642,57	16,60%
CP	10.9	Colocação de abraçadeiras			505,00	R\$ 2,15	R\$ 3,28	R\$ 1.656,61	0,0%
SINAPI - 91940	10.10	Caixa retangular 4x2" média,PVC		ud	36,00	R\$ 9,55	R\$ 12,13	R\$ 436,59	16,60%
SINAPI - 91936	10.11	Caixa Octogonal em PVC		ud	15,00	R\$ 8,02	R\$ 10,19	R\$ 152,84	16,60%
CP	10.12	Refletor 200W Led Super Branco Bivolt		ud	17,00	R\$ 300,24	R\$ 381,30	R\$ 6.482,18	16,60%
SINAPI - 97589	10.13	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017		ud	15,00	R\$ 22,04	R\$ 27,99	R\$ 419,91	16,60%
								R\$ 17.991,95	15,31%

11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS											
ESGOTO e ÁGUA PLUVIAL											
SINAPI - 74104/001	11.1	Caixa de inspeção de esgoto simples, 60x60x60 cm em alvenaria	ud	4,00	R\$	115,38	R\$	146,53	R\$	586,11	16,60%
SINAPI - 89707	11.2	Ralo Sifonado de PVC, DN de 100x100 mm, junta soldável, incluso fornecimento e instalação	ud	7,00	R\$	19,86	R\$	25,22	R\$	176,53	16,60%
SINAPI - 89724	11.3	Joelho de 90º em PVC, série normal, DN 40 mm, junta elástica, incluso fornecimento e instalação	ud	6,00	R\$	5,01	R\$	6,37	R\$	38,19	16,60%
CP	11.4	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 - 50 MM	ud	3,00	R\$	8,96	R\$	11,38	R\$	34,13	16,60%
CP	11.5	Bucha de redução PVC, DN 50 x 40 mm, incluso fornecimento e instalação	ud	6,00	R\$	4,74	R\$	6,02	R\$	36,10	16,60%
SINAPI - 89711	11.6	Tubo de PVC esgoto Ø 40mm, com junta soldável	m	12,00	R\$	12,59	R\$	15,98	R\$	191,80	16,60%
SINAPI - 89712	11.7	Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável	m	12,00	R\$	18,21	R\$	23,13	R\$	277,59	16,60%
SINAPI - 89714	11.8	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	60,00	R\$	34,84	R\$	44,25	R\$	2.655,15	16,60%
CP	11.9	Tê em PVC, série normal, DN 100x50 mm, para esgoto, incl. fornecimento e instalação	ud	8,00	R\$	30,75	R\$	39,05	R\$	312,42	16,60%
SINAPI - 89784	11.10	Tê em PVC, série normal, DN 50x50 mm, para esgoto, incl. fornecimento e instalação	ud	4,00	R\$	11,73	R\$	14,90	R\$	59,61	16,60%
									R\$	4.367,62	16,60%

ÁGUA FRIA									
SINAPI - 89987	11.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014				10,00	R\$ 44,32	R\$ 56,28	R\$ 562,85
CP	11.12	REGISTRO DE GAVETA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014				4,00	R\$ 21,08	R\$ 26,77	R\$ 107,06
SINAPI - 89353	11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014				3,00	R\$ 21,08	R\$ 26,77	R\$ 80,34
SINAPI - 89362	11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 P				11,00	R\$ 5,81	R\$ 7,38	R\$ 81,20

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança									
OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2			BDI: 27%		DATA: 05/07/2018		
ASSUNTO:							SINAPI FEV/2018		
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL DE DESCONTO	
SINAPI - 89366	11.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS UN CR 11,83 TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2014	ud	11,00	R\$ 9,87	R\$ 12,53	R\$ 137,83	16,60%	
SINAPI - 94688	11.16	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. AF_06/2016_P	ud	11,00	R\$ 7,05	R\$ 8,95	R\$ 98,45	16,60%	
SINAPI - 89381	11.17	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	10,00	R\$ 7,51	R\$ 9,54	R\$ 95,43	16,60%	
SINAPI - 89625	11.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	3,00	R\$ 12,69	R\$ 16,11	R\$ 48,33	16,60%	
SINAPI - 89518	11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	ud	8,00	R\$ 6,66	R\$ 8,46	R\$ 67,70	16,60%	
SINAPI - 89446	11.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	84,00	R\$ 2,59	R\$ 3,28	R\$ 275,81	16,60%	
SINAPI - 89447	11.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	3,00	R\$ 5,10	R\$ 6,48	R\$ 19,45	16,60%	
SINAPI - 89449	11.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	12,00	R\$ 9,02	R\$ 11,46	R\$ 137,52	16,60%	
SINAPI - 89451	11.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	8,00	R\$ 19,07	R\$ 24,22	R\$ 193,79	16,60%	
SINAPI - 89581	11.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014	ud	2,00	R\$ 12,24	R\$ 15,55	R\$ 31,10	16,60%	
SINAPI - 89629	11.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	3,00	R\$ 44,77	R\$ 56,86	R\$ 170,57	16,60%	
SINAPI - 94499	11.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	ud	2,00	R\$ 141,09	R\$ 179,18	R\$ 358,36	16,60%	
SINAPI - 89492	11.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ud	6,00	R\$ 4,30	R\$ 5,45	R\$ 32,73	16,60%	
SINAPI - 86888	11.28	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	6,00	R\$ 335,27	R\$ 425,79	R\$ 2.554,74	16,60%	
CP	11.29	Assento Sanitário Polipropileno, na cor branca, para bacia sifonada	ci	6,00	R\$ 25,02	R\$ 31,78	R\$ 199,65	16,60%	
CP	11.30	Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático	ud	2,00	R\$ 63,68	R\$ 80,88	R\$ 167,76	16,60%	
CP	11.31	Dispenser Para Papel Toalha	ud	6,00	R\$ 45,70	R\$ 58,04	R\$ 348,26	16,60%	
SINAPI - 95547	11.32	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	ud	5,00	R\$ 34,58	R\$ 43,91	R\$ 219,57	16,60%	

Fls.: 32

P.M.T.B.

219,57

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança							
OBRA:	ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2						DATA: 05/07/2018
ASSUNTO:	BDI: 27%						SINAPI FEV/2018
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
SINAPI - 86544	11.33	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10 /2016	ud	5,00	R\$ 36,46	R\$ 46,31	R\$ 231,54
SINAPI - 86935	11.34	Cuba De Embutir De Aço Inoxidável Média, Incluso Válvula Tipo Americano	ud	2,00	R\$ 146,73	R\$ 186,34	R\$ 372,68
SINAPI - 86942	11.35	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	ud	4,00	R\$ 155,67	R\$ 197,71	R\$ 790,83
CP	11.36	Bancada em granito 3 cm de espessura	m2	0,78	R\$ 458,41	R\$ 582,18	R\$ 454,10
SINAPI - 88503	11.37	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ud	2,00	R\$ 606,33	R\$ 770,03	R\$ 1.540,07
SINAPI - 74144/002	11.38	SUPOORTE APOIO CAIXA D'ÁGUA BARROTES MADEIRA	ud	15,00	R\$ 12,11	R\$ 15,38	R\$ 230,69
SINAPI - 89535	11.39	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ud	4,00	R\$ 53,23	R\$ 67,61	R\$ 270,43
						R\$ 9.863,81	16,60%
ÁGUA PLUVIAL							
SINAPI - 89714	11.40	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	154,00	R\$ 34,84	R\$ 44,25	R\$ 6.814,89
SINAPI - 89529	11.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	ud	2,00	R\$ 20,81	R\$ 26,43	R\$ 52,85
SINAPI - 89593	11.42	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	ud	6,00	R\$ 30,75	R\$ 39,05	R\$ 234,31
SINAPI - 89779	11.43	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	ud	12,00	R\$ 15,69	R\$ 19,92	R\$ 239,08
SINAPI - 94229	11.44	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	86,95	R\$ 107,34	R\$ 136,32	R\$ 11.852,72
						R\$ 19.193,85	16,60%

PINTURA							
SINAPI - 88489	12.1	Aplicação manual de pintura em tinta latex Acrilica em paredes, duas de mãos	m2	265,72	R\$ 8,39	R\$ 10,66	R\$ 2.831,29
SINAPI - 88485	12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	265,72	R\$ 1,63	R\$ 2,08	R\$ 551,62
SINAPI - 88490	12.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m2	49,20	R\$ 4,99	R\$ 6,33	R\$ 311,63
SINAPI - 95305	12.4	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m2	353,26	R\$ 8,67	R\$ 11,02	R\$ 3.891,33
SINAPI - 79500/002	12.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS (INCLUI ÁREA DA ARQUIBANCADA E ÁREA DE ESCAPE DA QUADRA)	m2	1096,38	R\$ 15,20	R\$ 19,31	R\$ 21.469,76
SINAPI - 79467	12.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO , EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	200,00	R\$ 10,84	R\$ 13,77	R\$ 2.753,87
						R\$ 31.509,49	16,60%

P.M.T.B.

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25- Vila Rondon - Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.208.970-6 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL construtora_os@hotmail.com


Nossa meta e sua satisfação

Reforma Quadra Vila Esperança									
OBRA:		ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - TOTAL DE 1162,70 M2				BDI: 27%		DATA: 06/07/2018	
ASSUNTO:								SINAPI FEV/2018	
REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI
									TOTAL C/ BDI
									PERCENTUAL DE DESCONTO
SINAPI - 9537	13	LIMPEZA GERAL							
	13.1	Limpeza final da obra	m2	1.162,70	R\$	2,05	R\$	2,61	R\$
									3.029,51
									R\$
									16,60%
									16,60%

TOTAL GERAL	R\$	604.479,75
-------------	-----	------------


JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
 CPF: 004.712.159-96
 RG: 8.297.437-7
 SÓCIA


NILTON BATISTA PRADO
 CREA MG 27482/D E VISTO PR 4.591-V
 ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA
ESTADO DO PARANA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009588/2018

Requerente:


O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP


A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Para informar,

Em: 13/07/2018

NOEMIA HARUMI KOBAYASHI
SEÇÃO DE EXPEDIENTE, PROTOCOLO E ARQUIVO





Gleise Lucio



De: Gleise Lucio <gleise.lucio@pmtb.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 14:25
Para: 'bo@pmtb.pr.gov.br'
Assunto: Publicação recurso TP 04/2018
Anexos: AVISO TP 04-2018-DIOE - COMUNICADO DE RECURSO.docx

Boa tarde
Favor publicar anexo.

Gleise Cristiane Kwas Lucio
SMA | Divisão de Licitações
Tel: (42) 3904 - 1487





Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 31/08/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ATC9285	279150NIC0001978	11/07/2018	50020	R\$ 293,47

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.^a indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 27/08/2018.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ABZ5461	116100E007639590	08/07/2018	72340
AEX8071	116100E007641708	08/07/2018	54521
AGC2525	116100E007639599	08/07/2018	72340
AHN1919	116100E007639597	08/07/2018	72340
AJW9006	116100E007639592	08/07/2018	72340
ALA5884	116100E007639596	08/07/2018	72340
ALD6971	116100E008080474	09/07/2018	54600
AMC0229	116100E008080480	09/07/2018	54526
APF6277	116100E008080036	08/07/2018	72340
ARB8916	116100E007639593	08/07/2018	72340
ATL5847	116100E008080481	09/07/2018	72340
AUD9334	116100E008080475	09/07/2018	54526
AVJ4842	116100E008080482	09/07/2018	72340
AZE4936	116100E007639600	08/07/2018	54600
BAP0251	116100E008080035	08/07/2018	72340
BPO0909	116100E007639594	08/07/2018	61220
CZP9531	116100E008144101	07/07/2018	65300
EDG8088	116100E008080034	08/07/2018	56222
HCR6703	116100E007639598	08/07/2018	72340
IKQ8317	116100E008148164	04/07/2018	65300
KDA4706	116100E008112835	05/07/2018	57380
LCU3159	116100E007639595	08/07/2018	72340
NPO0754	116100E007639591	08/07/2018	72340

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de 13 de julho de 2018.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
13.07	BAG2943, BCA2338, EYE7378, AVV1772, ATX1833, HGJ0862, AJU4242, DRF2482, AWH8339, 6359, AWL8013

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ
COMUNICADO DE RECURSO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, com fulcro ao § 6º do Artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica às empresas participantes do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 04/2018 que a empresa O. S. Souza e Souza, através dos Autos do Processo Administrativo nº. 9588/2018 interpôs recurso.

Fica franqueado na forma do § 5º supra, vistas ao processo "in loco", no horário comercial, assim como, prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais licitantes apresentar contrarrazões que começarão a contar a partir de 18 de julho de 2018.

Obs.: Caso a empresa tenha interesse em receber cópia do recurso, entrar em contato com o Setor de Licitação pelo telefone (42) 3904-1812 ou 3904-1653, ou ainda pelo e-mail marciano.moleta@pmrb.pr.gov.br.

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Marciano Moleta
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 80/2018 – MATERIAL DE LIMPEZA – REGISTRO DE PREÇOS

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, convoca as empresas participantes do Pregão Presencial 80/2018, para sessão pública a realizar-se em 20/07/2018 às 08h30min, na Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitações, à Rua Tiradentes, 500 - Centro, para apresentação e análise das amostras dos itens, as quais deverão ser apresentadas pelos proponentes classificados, conforme ata da sessão e prosseguimento do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira

OUVIDORIA

Elogie

Sugira

Critique

Denuncie

0800 42 2030

Nós queremos ouvir você!

TELÊMACO BORBA
PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Ofício nº 291/2018

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Ao
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
CURITIBA- PARANÁ

Prezado Senhor:

Solicitamos de Vossa Senhoria publicação do aviso de licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018-COMUNICADO DE RECURSO**, em anexo.

Como das vezes anteriores, solicitamos que seja faturado para a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, CNPJ nº 76.170.240/0001-04, Divisão de Licitação, Rua Tiradentes, nº 500, Centro – CEP 84.261-240, Fone/Fax (42) 3904 1605, Telêmaco Borba – Paraná.

Contando com vossa colaboração ao acima exposto agradecemos à atenção e nos colocamos à disposição

Atenciosamente,

Marciano Moleta
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
COMUNICADO DE RECURSO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, com fulcro ao § 6º do Artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica às empresas participantes do processo licitatório na modalidade de **Tomada de Preços nº 04/2018** que a empresa O. S. Souza e Souza, através dos Autos do Processo Administrativo nº. 9588/2018 interpôs recurso. Fica franqueado na forma do § 5º supra, vistas ao processo "in loco", no horário comercial, assim como, prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais licitantes apresentar contrarrazões que começarão a contar a partir de 18 de julho de 2018. Obs.: Caso a empresa tenha interesse em receber cópia do recurso, entrar em contato com o Setor de Licitação pelo telefone (42) 3904-1812 ou 3904-1653, ou ainda pelo e-mail marciano.moleta@pmtb.pr.gov.br.

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Marciano Moleta

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE



Protocolo	73194/2018	Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Título	Ofício nº 291/2018	Municipalidades
Órgão	<u>PMTELEMACO - Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba</u>	Prefeituras
Depositário	GLEISE CRISTIANE KWAS LUCIO	Telêmaco Borba
E-mail	gleise.lucio@pmtb.pr.gov.br	Edital - CIS
Enviada em	16/07/2018 14:23	AVISO TP 04-2018-DIOE - COMUNICADO DE RECURSO.pdf 115,58 KB
Data de publicação		
17/07/2018 Terça-feira	R\$ 120,00	Faturada 16/07/18 15:14 N° da Edição do Diário: 10232
Histórico TRIAGEM REALIZADA		

São Manoel do Paraná**Súmula de Recebimento da Licença de Operação.**

Município de São Manoel do Paraná, torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Aterro Sanitário (nº 7852, validade 05/10/2017) instalado no Lote 03/A.1 no km 2,05 da Rodovia Municipal Prefeito João Pereira Pinto, Município de São Manoel do Paraná...

72541/2018

São Pedro do Ivaí

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ
SEDU/PRANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2018.

O MUNICÍPIO de São Pedro do Ivaí, torna público que às 14:00 horas do dia 31 de Julho de 2018, na sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido pela Pregoeira designada pelo Prefeito Municipal de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná e responsável pelo processamento e julgamento da licitação, por intermédio do Sistema de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil, disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL R\$	PRAZO (DIAS)
Automóvel - 7 Passageiros	1	72.490,00	120

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Maria Lucia Alves Teté, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3451-1399 - E-mail licitacao@saopedrodoivaipr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Praça Padre José Rossi, nº. 354, Centro, das 08:00 às 17:00 horas.

São Pedro do Ivaí, 13 de Julho de 2018.

Maria Lucia Alves Teté - Pregoeira

72662/2018

Sapopema

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO DE BENS INSERVÍVEIS Nº. 03/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 76.167.733/0001-87, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, nos termos da autorização do Excelentíssimo Prefeito Municipal, e da Comissão de Licitação (leiloeira), bem como autorização legislativa, venderá os bens inservíveis elencados no Anexo I, nas condições previstas neste Edital em Leilão Público, que realizar-se-á no dia 01/08/2018, no Auditório da Prefeitura Municipal de Sapopema, sito 818, às 09:30 horas. O Edital completo e interessados na Prefeitura Municipal de Sapopema, no horário de expediente ou pelo site bem como quaisquer informações serão fornecidas pelo telefone (043) 3548-1383/3548-1683.

Sapopema, 17 de julho
GIMERSON DE JESUS
Prefeito Municipal
DIRCE DE FÁTIMA V. DE
Leiloeira

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
578304618

Documento emitido em 17/07/2018 13:20:31.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 10232 | 17/07/2018 | PÁG. 46

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOF
www.imprensaoficial.pr.gov.br

73102/2018

Telêmaco Borba

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2018

Objeto: Substituição de Luminárias com Lâmpada de Vapor de Sódio e Vapor de Mercúrio por Luminárias de LED com Aproveitamento do Postamento Existente, do tipo Menor Preço Por Lote, através do Sistema de Registro de Preços.

Local, dia e hora para entrega de documentos e propostas:

Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitações: Rua Tiradentes, nº 500, Centro, Telêmaco Borba - PR.
Data: 31/07/2018 e Horário: 08h30m.

Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitações no endereço supra citado ou através do endereço eletrônico: <http://www.pmtb.pr.gov.br/compraspublicas/index.php>.

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira

72828/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2018

Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves, Utilitários e Pesados com Aquisição de Peças, do tipo Menor Preço Por Lote, através do Sistema de Registro de Preços, Com Lotes Exclusivos para MEI/ME/EPP.

Local, dia e hora para entrega de documentos e propostas:

Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitações: Rua Tiradentes, nº 500, Centro, Telêmaco Borba - PR.
Data: 01/08/2018 e Horário: 08h30m.

Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitações no endereço supra citado ou através do endereço eletrônico: <http://www.pmtb.pr.gov.br/compraspublicas/index.php>.

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira

72832/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
COMUNICADO DE RECURSO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, com fulcro ao § 6º do Artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica às empresas participantes do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 04/2018 que a empresa O. S. Souza e Souza, através dos Autos do Processo Administrativo nº. 9588/2018 interpus recurso. Fica franqueado na forma do § 5º supra, vistas ao processo "in loco", no horário comercial, assim como, prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais licitantes apresentar contrarrazões que começarão a contar a partir de 18 de julho de 2018. Obs.: Caso a empresa tenha interesse em receber cópia do recurso, entrar em contato com o Setor de Licitação pelo telefone (42) 3904-1812 ou 3904-1653, ou ainda pelo e-mail marciano.moleta@pmtb.pr.gov.br.

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Marciano Moleta

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

73194/2018

Terra Rica

MUNICÍPIO DE TERRA RICA
SEDU/PRANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2018.

O MUNICÍPIO de Terra Rica, Estado do Paraná, torna público que às 08:00 (oito) horas do dia 30 de Julho de 2018, na Sala de Licitações, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL R\$	PRAZO (DIAS)
1	Retrosescavadeira 4x4	01	220.000,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Ana Paula dos Santos Duarte, Paraná,

34418505 ou - 3441-8502 - E-mail licitacao@terra-rica.pr.gov.br ou www.terra-rica.pr.gov.br em "Processos", com o inteiro teor do Edital e seus anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço: Rua Cunha nº 1.120, das 7:30 às 11:00 e das 13:00

Terra Rica, 16 de Julho de 2018.

Cesar da Silva Leite

72816/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Of.º 292/2018

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Ao
JORNAL DA MANHÃ
Ponta Grossa – Paraná

Prezado Senhor:

Solicitamos de Vossa Senhoria publicação do aviso de licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018-COMUNICADO DE RECURSO**, em anexo.

Como das vezes anteriores, solicitamos que seja faturado para a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, CNPJ nº 76.170.240/0001-04, Divisão de Licitação, Rua Tiradentes, nº 500, Centro – CEP 84.261-240, Fone/Fax (42) 3904 1605, Telêmaco Borba - Paraná.

Contando com vossa colaboração ao acima exposto agradecemos à atenção e nos colocamos à disposição

Atenciosamente,

Marciano Moleta
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 04/2018

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, com fulcro ao § 6º do Artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica às empresas participantes do processo licitatório na modalidade de **Tomada de Preços nº 04/2018** que a empresa O. S. Souza e Souza, através dos Autos do Processo Administrativo nº. 9588/2018 interpôs recurso.


Fica franqueado na forma do § 5º supra, vistas ao processo "in loco", no horário comercial, assim como, prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais licitantes apresentar contrarrazões que começarão a contar a partir de 18 de julho de 2018.

Obs.: Caso a empresa tenha interesse em receber cópia do recurso, entrar em contato com o Setor de Licitação pelo telefone (42) 3904-1812 ou 3904-1653, ou ainda pelo e-mail marciano.moleta@pmtb.pr.gov.br.

Telêmaco Borba, 16 de julho de 2018.

Marciano Moleta

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Gleise Lucio

De: Gleise Lucio <gleise.lucio@pmtb.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 14:24
Para: Jornal da Manhã (atendimento@jmnews.com.br)
Assunto: Publicação recurso TP 04/2018
Anexos: AVISO TP 04-2018-DIOE - COMUNICADO DE RECURSO.pdf

Boa tarde
Favor publicar anexo.

Gleise Cristiane Kwas Lucio
SMA | Divisão de Licitações
Tel: (42) 3904 - 1487



CLASSIFICADO**DIVERSOS**

ÚNICO NO BRASIL - TRAGO QUE VOCE AMA
Especialista em unho de cabelo, trago unho você ama 3 dias
trava unho (trava) para sempre no cabelo alisado, América
(42) 9160-3667, unho (42) 9160-3150 e (42) 9170-
1500 (42) 3337-6754 (42) 90938-7560, Siga absoluto.

AVISOS

REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
JGA COPIES INDUSTRIA METALURGICA LTDA IN-
requerimento de licença simplificada para produção de forjados
de aço a ser implantada na Rua Bittencourt Hornung,
nº 159, Nova Rússia, município de Ponta Grossa - PR.

Agência do Trabalhador
de Ponta Grossa
3222-9980

ACUPUNTURISTA
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

CONFITEIRO
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

COTADOR
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

CORRETORE DE IMOVEIS
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

COZINHEIRO DE RESTAURANTE DE INDUSTRIA
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

COZINHEIRO INDUSTRIAL
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

DESENHISTA MECANICO
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

ELETRICISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

ENCARREGADO DE MONTAGEM
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

ESTETICISTA
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES
Compreender com os documentos, na Rua R. Penitente Al-
meida, 240, Das Ode AS 15h.

PUBLICAÇÃO LEGAL**PREFEITO MUNICIPAL DE****TELEMARCO BORRIDA****ESTADO DO PARANÁ****COMUNICADO DE RECURSO**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telemarcho Borrida, Estado do Paraná, com fulcro no § 6º do Artigo 109 da Lei 8.666-93, comunica às empresas participantes do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 04/2018 que a empresa O. S. Souza e Souza, através dos Autos do Processo Administrativo nº 9588-2018 interps recurso fisco frangendo na forma do § 5º supra, vistas ao processo "in loco", no horário comercial, assim como, prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais licitantes apresentarem contrarrazões que comecarão a contar a partir de 18 de julho de 2018.

Obs.: Caso a empresa tenha interesse em receber cópia do processo, entrar em contato com o Setor de Licitação pelo telefone (42) 3904-1812 ou 3904-1653 ou ainda pelo e-mail mariano.moleta@pm.pb.gov.br.

Telemarcho Borrida, 16 de julho de 2018.

Marciano Moleta
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA**ESTADO DO PARANÁ****RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº****04/2018**

PROCON Nº 14/2018
Fundamentado em Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. RATIFICO a dispensa de licitação para contratação de empresa para aquisição de Fogos e Serviços, conforme especificações de Catálogo e planilha anexa.

Contratante: FUNDIA FLECHA S776MATA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.021.361/0001-46. Contratação: MUNICIPIO DE RESERVA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS PARA CONSERVO DO VEICULO NISSAN FRONTIER 2.5 - 190 CV, PLACA KAX4544 AND 01/2011, ROTA Nº 111. Valor: R\$ 1.532,40 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Concursos: 16 de julho de 2018.

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO LEGAL**PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA****ESTADO DO PARANÁ****EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO****CONTRATO Nº 015/2018**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RESERVA, CONTRATADE: AYTEN ASSOLHEI LIQUEUR - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 16.172.000/01-40. OBJETO: TERMO ADITIVO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO PERMITINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL (GRUPO) - PEÇAS LOTI Nº 01 - JIENS Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 27, Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 47, Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 51, Nº 52, Nº 53, Nº 54, Nº 55, Nº 56, Nº 57, Nº 58, Nº 59, Nº 60, Nº 61, Nº 62, Nº 63, Nº 64, Nº 65, Nº 66, Nº 67, Nº 68, Nº 69, Nº 70, Nº 71, Nº 72, Nº 73, Nº 74, Nº 75, Nº 76, Nº 77, Nº 78, Nº 79, Nº 80, Nº 81, Nº 82, Nº 83, Nº 84, Nº 85, Nº 86, Nº 87, Nº 88, Nº 89, Nº 90, Nº 91, Nº 92, Nº 93, Nº 94, Nº 95, Nº 96, Nº 97, Nº 98, Nº 99, Nº 100, Nº 101, Nº 102, Nº 103, Nº 104, Nº 105, Nº 106, Nº 107, Nº 108, Nº 109, Nº 110, Nº 111, Nº 112, Nº 113, Nº 114, Nº 115, Nº 116, Nº 117, Nº 118, Nº 119, Nº 120, Nº 121, Nº 122, Nº 123, Nº 124, Nº 125, Nº 126, Nº 127, Nº 128, Nº 129, Nº 130, Nº 131, Nº 132, Nº 133, Nº 134, Nº 135, Nº 136, Nº 137, Nº 138, Nº 139, Nº 140, Nº 141, Nº 142, Nº 143, Nº 144, Nº 145, Nº 146, Nº 147, Nº 148, Nº 149, Nº 150, Nº 151, Nº 152, Nº 153, Nº 154, Nº 155, Nº 156, Nº 157, Nº 158, Nº 159, Nº 160, Nº 161, Nº 162, Nº 163, Nº 164, Nº 165, Nº 166, Nº 167, Nº 168, Nº 169, Nº 170, Nº 171, Nº 172, Nº 173, Nº 174, Nº 175, Nº 176, Nº 177, Nº 178, Nº 179, Nº 180, Nº 181, Nº 182, Nº 183, Nº 184, Nº 185, Nº 186, Nº 187, Nº 188, Nº 189, Nº 190, Nº 191, Nº 192, Nº 193, Nº 194, Nº 195, Nº 196, Nº 197, Nº 198, Nº 199, Nº 200, Nº 201, Nº 202, Nº 203, Nº 204, Nº 205, Nº 206, Nº 207, Nº 208, Nº 209, Nº 210, Nº 211, Nº 212, Nº 213, Nº 214, Nº 215, Nº 216, Nº 217, Nº 218, Nº 219, Nº 220, Nº 221, Nº 222, Nº 223, Nº 224, Nº 225, Nº 226, Nº 227, Nº 228, Nº 229, Nº 230, Nº 231, Nº 232, Nº 233, Nº 234, Nº 235, Nº 236, Nº 237, Nº 238, Nº 239, Nº 240, Nº 241, Nº 242, Nº 243, Nº 244, Nº 245, Nº 246, Nº 247, Nº 248, Nº 249, Nº 250, Nº 251, Nº 252, Nº 253, Nº 254, Nº 255, Nº 256, Nº 257, Nº 258, Nº 259, Nº 260, Nº 261, Nº 262, Nº 263, Nº 264, Nº 265, Nº 266, Nº 267, Nº 268, Nº 269, Nº 270, Nº 271, Nº 272, Nº 273, Nº 274, Nº 275, Nº 276, Nº 277, Nº 278, Nº 279, Nº 280, Nº 281, Nº 282, Nº 283, Nº 284, Nº 285, Nº 286, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290, Nº 291, Nº 292, Nº 293, Nº 294, Nº 295, Nº 296, Nº 297, Nº 298, Nº 299, Nº 300, Nº 301, Nº 302, Nº 303, Nº 304, Nº 305, Nº 306, Nº 307, Nº 308, Nº 309, Nº 310, Nº 311, Nº 312, Nº 313, Nº 314, Nº 315, Nº 316, Nº 317, Nº 318, Nº 319, Nº 320, Nº 321, Nº 322, Nº 323, Nº 324, Nº 325, Nº 326, Nº 327, Nº 328, Nº 329, Nº 330, Nº 331, Nº 332, Nº 333, Nº 334, Nº 335, Nº 336, Nº 337, Nº 338, Nº 339, Nº 340, Nº 341, Nº 342, Nº 343, Nº 344, Nº 345, Nº 346, Nº 347, Nº 348, Nº 349, Nº 350, Nº 351, Nº 352, Nº 353, Nº 354, Nº 355, Nº 356, Nº 357, Nº 358, Nº 359, Nº 360, Nº 361, Nº 362, Nº 363, Nº 364, Nº 365, Nº 366, Nº 367, Nº 368, Nº 369, Nº 370, Nº 371, Nº 372, Nº 373, Nº 374, Nº 375, Nº 376, Nº 377, Nº 378, Nº 379, Nº 380, Nº 381, Nº 382, Nº 383, Nº 384, Nº 385, Nº 386, Nº 387, Nº 388, Nº 389, Nº 390, Nº 391, Nº 392, Nº 393, Nº 394, Nº 395, Nº 396, Nº 397, Nº 398, Nº 399, Nº 400, Nº 401, Nº 402, Nº 403, Nº 404, Nº 405, Nº 406, Nº 407, Nº 408, Nº 409, Nº 410, Nº 411, Nº 412, Nº 413, Nº 414, Nº 415, Nº 416, Nº 417, Nº 418, Nº 419, Nº 420, Nº 421, Nº 422, Nº 423, Nº 424, Nº 425, Nº 426, Nº 427, Nº 428, Nº 429, Nº 430, Nº 431, Nº 432, Nº 433, Nº 434, Nº 435, Nº 436, Nº 437, Nº 438, Nº 439, Nº 440, Nº 441, Nº 442, Nº 443, Nº 444, Nº 445, Nº 446, Nº 447, Nº 448, Nº 449, Nº 450, Nº 451, Nº 452, Nº 453, Nº 454, Nº 455, Nº 456, Nº 457, Nº 458, Nº 459, Nº 460, Nº 461, Nº 462, Nº 463, Nº 464, Nº 465, Nº 466, Nº 467, Nº 468, Nº 469, Nº 470, Nº 471, Nº 472, Nº 473, Nº 474, Nº 475, Nº 476, Nº 477, Nº 478, Nº 479, Nº 480, Nº 481, Nº 482, Nº 483, Nº 484, Nº 485, Nº 486, Nº 487, Nº 488, Nº 489, Nº 490, Nº 491, Nº 492, Nº 493, Nº 494, Nº 495, Nº 496, Nº 497, Nº 498, Nº 499, Nº 500, Nº 501, Nº 502, Nº 503, Nº 504, Nº 505, Nº 506, Nº 507, Nº 508, Nº 509, Nº 510, Nº 511, Nº 512, Nº 513, Nº 514, Nº 515, Nº 516, Nº 517, Nº 518, Nº 519, Nº 520, Nº 521, Nº 522, Nº 523, Nº 524, Nº 525, Nº 526, Nº 527, Nº 528, Nº 529, Nº 530, Nº 531, Nº 532, Nº 533, Nº 534, Nº 535, Nº 536, Nº 537, Nº 538, Nº 539, Nº 540, Nº 541, Nº 542, Nº 543, Nº 544, Nº 545, Nº 546, Nº 547, Nº 548, Nº 549, Nº 550, Nº 551, Nº 552, Nº 553, Nº 554, Nº 555, Nº 556, Nº 557, Nº 558, Nº 559, Nº 560, Nº 561, Nº 562, Nº 563, Nº 564, Nº 565, Nº 566, Nº 567, Nº 568, Nº 569, Nº 570, Nº 571, Nº 572, Nº 573, Nº 574, Nº 575, Nº 576, Nº 577, Nº 578, Nº 579, Nº 580, Nº 581, Nº 582, Nº 583, Nº 584, Nº 585, Nº 586, Nº 587, Nº 588, Nº 589, Nº 590, Nº 591, Nº 592, Nº 593, Nº 594, Nº 595, Nº 596, Nº 597, Nº 598, Nº 599, Nº 600, Nº 601, Nº 602, Nº 603, Nº 604, Nº 605, Nº 606, Nº 607, Nº 608, Nº 609, Nº 610, Nº 611, Nº 612, Nº 613, Nº 614, Nº 615, Nº 616, Nº 617, Nº 618, Nº 619, Nº 620, Nº 621, Nº 622, Nº 623, Nº 624, Nº 625, Nº 626, Nº 627, Nº 628, Nº 629, Nº 630, Nº 631, Nº 632, Nº 633, Nº 634, Nº 635, Nº 636, Nº 637, Nº 638, Nº 639, Nº 640, Nº 641, Nº 642, Nº 643, Nº 644, Nº 645, Nº 646, Nº 647, Nº 648, Nº 649, Nº 650, Nº 651, Nº 652, Nº 653, Nº 654, Nº 655, Nº 656, Nº 657, Nº 658, Nº 659, Nº 660, Nº 661, Nº 662, Nº 663, Nº 664, Nº 665, Nº 666, Nº 667, Nº 668, Nº 669, Nº 670, Nº 671, Nº 672, Nº 673, Nº 674, Nº 675, Nº 676, Nº 677, Nº 678, Nº 679, Nº 680, Nº 681, Nº 682, Nº 683, Nº 684, Nº 685, Nº 686, Nº 687, Nº 688, Nº 689, Nº 690, Nº 691, Nº 692, Nº 693, Nº 694, Nº 695, Nº 696, Nº 697, Nº 698, Nº 699, Nº 700, Nº 701, Nº 702, Nº 703, Nº 704, Nº 705, Nº 706, Nº 707, Nº 708, Nº 709, Nº 710, Nº 711, Nº 712, Nº 713, Nº 714, Nº 715, Nº 716, Nº 717, Nº 718, Nº 719, Nº 720, Nº 721, Nº 722, Nº 723, Nº 724, Nº 725, Nº 726, Nº 727, Nº 728, Nº 729, Nº 730, Nº 731, Nº 732, Nº 733, Nº 734, Nº 735, Nº 736, Nº 737, Nº 738, Nº 739, Nº 740, Nº 741, Nº 742, Nº 743, Nº 744, Nº 745, Nº 746, Nº 747, Nº 748, Nº 749, Nº 750, Nº 751, Nº 752, Nº 753, Nº 754, Nº 755, Nº 756, Nº 757, Nº 758, Nº 759, Nº 760, Nº 761, Nº 762, Nº 763, Nº 764, Nº 765, Nº 766, Nº 767, Nº 768, Nº 769, Nº 770, Nº 771, Nº 772, Nº 773, Nº 774, Nº 775, Nº 776, Nº 777, Nº 778, Nº 779, Nº 780, Nº 781, Nº 782, Nº 783, Nº 784, Nº 785, Nº 786, Nº 787, Nº 788, Nº 789, Nº 790, Nº 791, Nº 792, Nº 793, Nº 794, Nº 795, Nº 796, Nº 797, Nº 798, Nº 799, Nº 800, Nº 801, Nº 802, Nº 803, Nº 804, Nº 805, Nº 806, Nº 807, Nº 808, Nº 809, Nº 810, Nº 811, Nº 812, Nº 813, Nº 814, Nº 815, Nº 816, Nº 817, Nº 818, Nº 819, Nº 820, Nº 821, Nº 822, Nº 823, Nº 824, Nº 825, Nº 826, Nº 827, Nº 828, Nº 829, Nº 830, Nº 831, Nº 832, Nº 833, Nº 834, Nº 835, Nº 836, Nº 837, Nº 838, Nº 839, Nº 840, Nº 841, Nº 842, Nº 843, Nº 844, Nº 845, Nº 846, Nº 847, Nº 848, Nº 849, Nº 850, Nº 851, Nº 852, Nº 853, Nº 854, Nº 855, Nº 856, Nº 857, Nº 858, Nº 859, Nº 860, Nº 861, Nº 862, Nº 863, Nº 864, Nº 865, Nº 866, Nº 867, Nº 868, Nº 869, Nº 870, Nº 871, Nº 872, Nº 873, Nº 874, Nº 875, Nº 876, Nº 877, Nº 878, Nº 879, Nº 880, Nº 881, Nº 882, Nº 883, Nº 884, Nº 885, Nº 886, Nº 887, Nº 888, Nº 889, Nº 890, Nº 891, Nº 892, Nº 893, Nº 894, Nº 895, Nº 896, Nº 897, Nº 898, Nº 899, Nº 900, Nº 901, Nº 902, Nº 903, Nº 904, Nº 905, Nº 906, Nº 907, Nº 908, Nº 909, Nº 910, Nº 911, Nº 912, Nº 913, Nº 914, Nº 915, Nº 916, Nº 917, Nº 918, Nº 919, Nº 920, Nº 921, Nº 922, Nº 923, Nº 924, Nº 925, Nº 926, Nº 927, Nº 928, Nº 929, Nº 930, Nº 931, Nº 932, Nº 933, Nº 934, Nº 935, Nº 936, Nº 937, Nº 938, Nº 939, Nº 940, Nº 941, Nº 942, Nº 943, Nº 944, Nº 945, Nº 946, Nº 947, Nº 948, Nº 949, Nº 950, Nº 951, Nº 952, Nº 953, Nº 954, Nº 955, Nº 956, Nº 957, Nº 958, Nº 959, Nº 960, Nº 961, Nº 962, Nº 963, Nº 964, Nº 965, Nº 966, Nº 967, Nº 968, Nº 969, Nº 970, Nº 971, Nº 972, Nº 973, Nº 974, Nº 975, Nº 976, Nº 977, Nº 978, Nº 979, Nº 980, Nº 981, Nº 982, Nº 983, Nº 984, Nº 985, Nº 986, Nº 987, Nº 988, Nº 989, Nº 990, Nº 991, Nº 992, Nº 993, Nº 994, Nº 995, Nº 996, Nº 997, Nº 998, Nº 999, Nº 1000, Nº 1001, Nº 1002, Nº 1003, Nº 1004, Nº 1005, Nº 1006, Nº 1007, Nº 1008, Nº 1009, Nº 1010, Nº 1011, Nº 1012, Nº 1013, Nº 1014, Nº 1015, Nº 1016, Nº 1017, Nº 1018, Nº 1019, Nº 1020, Nº 1021, Nº 1022, Nº 1023, Nº 1024, Nº 1025, Nº 1026, Nº 1027, Nº 1028, Nº 1029, Nº 1030, Nº 1031, Nº 1032, Nº 1033, Nº 1034, Nº 1035, Nº 1036, Nº 1037, Nº 1038, Nº 1039, Nº 1040, Nº 1041, Nº 1042, Nº 1043, Nº 1044, Nº 1045, Nº 1046, Nº 1047, Nº 1048, Nº 1049, Nº 1050, Nº 1051, Nº 1052, Nº 1053, Nº 1054, Nº 1055, Nº 1056, Nº 1057, Nº 1058, Nº 1059, Nº 1060, Nº 1061, Nº 1062, Nº 1063, Nº 1064, Nº 1065, Nº 1066, Nº 1067, Nº 1068, Nº 1069, Nº 1070, Nº 1071, Nº 1072, Nº 1073, Nº 1074, Nº 1075, Nº 1076, Nº 1077, Nº 1078, Nº 1079, Nº 1080, Nº 1081, Nº 1082, Nº 1083, Nº 1084, Nº 1085, Nº 1086, Nº 1087, Nº 1088, Nº 1089, Nº 1090, Nº 1091, Nº 1092, Nº 1093, Nº 1094, Nº 1095, Nº 1096, Nº 1097, Nº 1098, Nº 1099, Nº 1100, Nº 1101, Nº 1102, Nº 1103, Nº 1104, Nº 1105, Nº 1106, Nº 1107, Nº 1108, Nº 1109, Nº 1110, Nº 1111, Nº 1112, Nº 1113, Nº 1114, Nº 1115, Nº 1116, Nº 1117, Nº 1118, Nº 1119, Nº 1120, Nº 1121, Nº 1122, Nº 1123, Nº 1124, Nº 1125, Nº 1126, Nº 1127, Nº 1128, Nº 1129, Nº 1130, Nº 1131, Nº 1132, Nº 1133, Nº 1134, Nº 1135, Nº 1136, Nº 1137, Nº 1138, Nº 1139, Nº 1140, Nº 1141, Nº 1142, Nº 1143, Nº 1144, Nº 1145, Nº 1146, Nº 1147, Nº 1148, Nº 1149, Nº 1150, Nº 1151, Nº 1152, Nº 1153, Nº 1154, Nº 1155, Nº 1156, Nº 1157, Nº 1158, Nº 1159, Nº 1160, Nº 1161, Nº 1162, Nº 1163, Nº 1164, Nº 1165, Nº 1166, Nº 1167, Nº 1168, Nº 1169, Nº 1170, Nº 1171, Nº 1172, Nº 1173, Nº 1174, Nº 1175, Nº 1176, Nº 1177, Nº 1178, Nº 1179, Nº 1180, Nº 1181, Nº 1182, Nº 1183, Nº 1184, Nº 1185, Nº 1186, Nº 1187, Nº 1188, Nº 1189, Nº 1190, Nº 1191, Nº 1192, Nº 1193, Nº 1194, Nº 1195, Nº 1196, Nº 1197, Nº 1198, Nº 1199, Nº 1200, Nº 1201, Nº 1202, Nº 1203, Nº 1204, Nº 1205, Nº 1206, Nº 1207, Nº 1208, Nº 1209, Nº 1210, Nº 1211, Nº 1212, Nº 1213, Nº 1214, Nº 1215, Nº 1216, Nº 1217, Nº 1218, Nº 1219, Nº 1220, Nº 1221, Nº 1222, Nº 1223, Nº 1224, Nº 1225, Nº 1226, Nº 1227, Nº 1228, Nº 1229, Nº 1230, Nº 1231, Nº 1232, Nº 1233, Nº 1234, Nº 1235, Nº 1236, Nº 1237, Nº 1238, Nº 1239, Nº 1240, Nº 1241, Nº 1242, Nº 1243, Nº 1244, Nº 1245, Nº 1246, Nº 1247, Nº 1248, Nº 1249, Nº 1250, Nº 1251, Nº 1252, Nº 1253, Nº 1254, Nº 1255, Nº 1256, Nº 1257, Nº 1258, Nº 1259, Nº 1260, Nº 1261, Nº 1262, Nº 1263, Nº 1264, Nº 1265, Nº 1266, Nº 1267, Nº 1268, Nº 1269, Nº 1270, Nº 1271, Nº 1272, Nº 1273, Nº 1274, Nº 1275, Nº 1276, Nº 1277, Nº 1278, Nº 1279, Nº 1280, Nº 1281, Nº 1282, Nº 1283, Nº 1284, Nº 1285, Nº 1286, Nº 1287, Nº 1288, Nº 1289, Nº 1290, Nº 1291, Nº 1292, Nº 1293, Nº 1294, Nº 1295, Nº 1296, Nº 1297, Nº 1298, Nº 1299, Nº 1300, Nº 1301, Nº 1302, Nº 1303, Nº 1304, Nº 1305, Nº 1306, Nº 1307, Nº 1308, Nº 1309, Nº 1310, Nº 1311, Nº 1312, Nº 1313, Nº 1314, Nº 1315, Nº 1316, Nº 1317, Nº 1318, Nº 1319, Nº 1320, Nº 1321, Nº 1322, Nº 1323, Nº 1324, Nº 1325, Nº 1326, Nº 1327, Nº 1328, Nº 1329, Nº 1330, Nº 1331, Nº 1332, Nº 1333, Nº 1334, Nº 1335, Nº 1336, Nº 1337, Nº 1338, Nº 1339, Nº 1340, Nº 1341, Nº 1342, Nº 1343, Nº 1344, Nº 1345, Nº 1346, Nº 1347, Nº 1348, Nº 1349, Nº 1350, Nº 1351, Nº 1352, Nº 1353, Nº 1354, Nº 1355, Nº 1356, Nº 1357, Nº 1358, Nº 1359, Nº 1360, Nº 1361, Nº 1362, Nº 1363, Nº 1364, Nº 1365, Nº 1366, Nº 1367, Nº 1368, Nº 1369, Nº 1370, Nº 1371, Nº 1372, Nº 1373, Nº 1374, Nº 1375, Nº 1376, Nº 1377, Nº 1378, Nº 1379, Nº 1380, Nº 1381, Nº 1382, Nº 1383, Nº 1384, Nº 1385, Nº 1386, Nº 1387, Nº 1388, Nº 1389, Nº 1390, Nº 1391, Nº 1392, Nº 1393, Nº 1394, Nº 1395, Nº 1396, Nº 1397, Nº 1398, Nº 1399, Nº 1400, Nº 1401, Nº 1402, Nº 1403, Nº 1404, Nº 1405, Nº 1406, Nº 1407, Nº 1408, Nº 1409, Nº 1410, Nº 1411, Nº 1412, Nº 1413, Nº 1414, Nº 1415, Nº 1416, Nº 1417, Nº 1418, Nº 1419, Nº 1420, Nº 1421, Nº 1422, Nº 1423, Nº 1424, Nº 1425, Nº 1426, Nº 1427, Nº 1428, Nº 1429, Nº 1430, Nº 1431, Nº 1432, Nº 1433, Nº 1434, Nº 1435, Nº 1436, Nº 1437, Nº 1438, Nº 1439, Nº 1440, Nº 1441, Nº 1442, Nº 1443, Nº 1444, Nº 1445, Nº 1446, Nº 1447, Nº 1448, Nº 1449, Nº 1450, Nº 1451, Nº 1452, Nº 1453, Nº 1454, Nº 1455, Nº 1456, Nº 1457, Nº 1458, Nº 1459, Nº 1460, Nº 1461,



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO



RELATÓRIO DE RECURSO

MODALIDADE: TP nº 04/2018

Processo: 25933/2018

Objeto: REFORMA DA QUADRA DA VILA ESPERANÇA.

Recorrente: O. S. SOUZA & SOUZA LTDA.

Protocolo de recurso administrativo: 009588/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, na modalidade de Tomada de Preço para REFORMA DA QUADRA DA VILA ESPERANÇA, com abertura da sessão pública em 05 de julho de 2018 conforme edital e anexos constantes dos autos do processo. Convocamos a Comissão Permanente de Licitação para reunião de análise do recurso. Compareceram o Presidente Marciano Moleta e os membros, Celso Roberto Babo Alves Junior e José Norberto Batista, designados conforme a Portaria nº 3800 de 17 de novembro de 2017.

DOS FATOS

Na sessão realizada no dia 05 de julho de 2018, após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas, foi declarada vencedora a empresa PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA com o valor de R\$ R\$600.000,00, a empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA apresentou a segunda melhor proposta, com o valor de R\$604.479,75.

DO DIREITO

O recurso administrativo da recorrente, conforme protocolo acima mencionado é tempestivo e perfaz os pressupostos de aceitabilidade, eis que presentes a tempestividade e a legitimidade.

DAS RAZÕES

A recorrente reivindica junto Comissão Permanente de Licitação que a mesma seja declarada vencedora, pois de acordo com a recorrente, se corrigido um erro na planilha apresentada, o valor da proposta da empresa seria de R\$ 555.838,43.

DAS CONTRA RAZÕES

Não houve contrarrazões.

DO JULGAMENTO DO RECURSO

A CPL analisou o recurso e considerou o seguinte:

- O valor da proposta apresentada pela recorrente é igual a R\$604.479,75;
- Que o julgamento das propostas é realizado através da proposta de preços, sendo a planilha orçamentária um documento complementar da proposta;
- Que o julgamento das propostas é realizado com base no MENOR PREÇO GLOBAL;
- Que nesta modalidade de licitação não é permitido alteração no valor final da proposta, salvo nos casos de empate ficto;
- Que a elaboração da proposta e da planilha, bem como todas as informações nelas contidas, são de inteira responsabilidade da proponente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

- Também é de responsabilidade da proponente a utilização de softwares para a elaboração da proposta e planilhas orçamentárias.

Desta forma, com base nos itens descritos acima a CPL concluiu que, o recurso apresentado pela empresa não procede, pois, o suposto erro na planilha, não se trata de um erro formal ou material, não sendo possível a correção do mesmo. Também se concluiu que se a referida planilha fosse corrigida, o valor final da mesma iria divergir em relação ao valor da proposta. E por fim se concluiu ainda que, com o aceite deste recurso estaria a CPL ferindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia.

DA DECISÃO

Pelas razões expostas, a Comissão Permanente de Licitação, conhece do recurso por tempestivo, decide como improcedente e nega provimento ao recurso impetrado pela empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA, permanecendo o resultado final da TP 04/2018 inalterado.


Encaminhamos ao Senhor Prefeito Municipal para deliberação final, salvo melhor juízo.

Telêmaco Borba, 27 de julho de 2018.


Marciano Moleta
Presidente


José Norberto Batista
Membro


Celso Roberto Babo Alves Junior
Membro



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO

DELIBERAÇÃO 018/2018



Procedimento Administrativo nº 009588/2018

A empresa O S SOUZA & SOUZA LTDA interpôs recurso em face da decisão da Comissão Permanente de Licitações, que declarou como vencedora da Tomada de Preços 04/2018 a empresa PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.

Em suas razões a Recorrente afirmou que a sua proposta era a mais vantajosa para a Administração, contudo devido a um erro do programa utilizado para gerar a planilha, o valor documentado foi superior a real intenção da licitante.

A Comissão Permanente de Licitações recebeu o recurso e julgou totalmente improcedente, considerando que "nesta modalidade de licitação não é permitido alteração no valor final da proposta de preços, sendo a planilha orçamentária um documento complementar da proposta".

Afirmou ainda que é responsabilidade do licitante verificar se a proposta esta correta antes de submetê-la ao procedimento licitatório. Posicionamento diferente violaria explicitamente o princípio da isonomia entre os licitantes.

Destarte, considerando a justificativa apresentada, acompanho **a decisão da Comissão Permanente de Licitações.**

Por fim, encaminhem-se os presentes autos a Divisão de Licitação para que seja realizada a notificação da Recorrente sobre o conteúdo desta deliberação e demais atividades de rotina administrativa.

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2018.


Marcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Marcio Artur de Matos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 25933
- b) Tomada de Preços nº 4/2018
- c) Data da adjudicação: 01/08/2018
- d) Objeto: Reforma da quadra de esportes da Vila Esperança

EMPRESA: PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA EPP

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Serviço de reforma da Quadra de Esporte da Vila Esperança, localizada na rua Ilhéus s/n, conforme Termo de Referência, Orçamento Quantitativo de Materiais de Mão-de-obra, Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro.	1	GLB	R\$ 600.000,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 600.000,00

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 01 de agosto de 2018


MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Marcio Artur de Matos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 25933
- b) Tomada de Preços nº 4/2018
- c) Data da adjudicação: 01/08/2018
- d) Objeto: Reforma da quadra de esportes da Vila Esperança

EMPRESA: PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA EPP

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Serviço de reforma da Quadra de Esporte da Vila Esperança, localizada na rua Ilhéus s/n, conforme Termo de Referência, Orçamento Quantitativo de Materiais de Mão-de-obra, Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro.	1	GLB	R\$ 600.000,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 600.000,00

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 01 de agosto de 2018

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito



DECRETO Nº 25118, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1437, de 23 de abril de 2004,

RESOLVE

Art. 1º Constituir Comissão Especial para organização e conclusão de todas as atividades relacionadas a comemoração da Semana da Família, a ser realizada no período de 20 a 24 de agosto de 2018, a qual será composta da seguinte forma:

I - Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Claudia Cristina de Oliveira Gomes

II - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Fernanda Thais de Carvalho

III - Representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação
Titular: Maria Priscila Gomes

IV - Representantes do Conselho dos Pastores
Titular: Pastor Rogério Herminio
Suplente: Pastor Fábio Marques

V - Representantes da Igreja Católica
Titular: Padre Primo Hipólito
Suplente: Júnior Cesar Alves

Parágrafo Único - Os membros da comissão não serão remunerados, considerando os trabalhos de grande relevância ao Município.

Art. 2º A nomeação dos referidos membros vigorará até finalização das atividades relacionadas a comemoração da Semana da Família, incluído eventuais demandas posteriores ao encerramento da mesma.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 06 de agosto de 2018.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

DECRETO Nº 25119, DE 06 DE AGOSTO DE 2018

PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º INSTITUIR e NOMEAR o Comitê Gestor da Política de Educação Integral no município de Telêmaco Borba-PR, o qual será composto pelos seguintes membros:

I - Representantes do Executivo Municipal
Titular: Luiz Fernando Matos
Suplente: Sandro Romão

II - Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Claudia Cristina de Oliveira Gomes
Suplente: Edina de Ftª Batista Leal Medalia
Titular: Sandra de Souza Ribeiro Barbosa
Suplente: Elma Giane Assueiro Carneiro

III - Representantes de Diretores das Escolas de Educação Integral
Titular: Cleunice de Jesus Almeida
Suplente: Daniele Altino Moraes

IV - Representantes de Coordenadores Pedagógicos das Escolas de Educação Integral
Titular: Sandra Mara dos Santos
Suplente: Juliana Aparecida da Silva

V - Representantes de Professores das Escolas de Educação Integral
Titular: Sirlene Reis de Souza (E.M. do C. Santos Dumont)
Suplente: Tangiane Oliveira de Andrade (E. M. Maria Emília)
Titular: Cleusa Luís Schwichtenberg (E.M. Prof. Paulo Freire)
Suplente: Perli Machado Camargo (E. M. Leopoldo Mercer)

VI - Representantes da Educação Básica do NRE Programa Novo Mais Educação
Titular: Doralice Lemes Ferreira

VII - Representantes de Pais de Alunos das Escolas de Educação Integral
Titular: Dagmar Ferreira dos Santos (E.M. Prof. Paulo Freire)
Suplente: Irma de Fátima Ferreira (E. M. Leopoldo Mercer)

VIII - Representantes de Alunos das Escolas de Educação Integral
Titular: Lucas Castanho Olenik (E.M. do C. Santos Dumont)
Suplente: Nicole Gariele Lacerda (E. M. Maria Emília)
Titular: Gabrielle Oliveira Andrade (E.M. Prof. Paulo Freire)
Suplente: Larissa de Fatima Ferreira (E. M. Leopoldo Mercer)

IX - Representantes da Divisão de Esporte e Recreação
Titular: Fabricio Nunes Flores
Suplente: Rogério de Moura Jorge

X - Representantes da Divisão de Cultura
Titular: Antonio Marcos Afonso

Suplente: Jacqueline Lemes Prestes

XI - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Marielle Karolina Fiori
Suplente: Giovana Decol Souza

XII - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Paulo Marcelo Nôcera
Suplente: Eliane Siqueira Pedowski

XIII - Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente
Titular: Camila Tatiane de Almeida Tagliatella
Suplente: Amanda Mainardes

XIV - Representantes do Conselho da Comunidade
Titular: Rossana de Fátima Gomes Martins
Suplente: Mauro Guerbes

Art. 2º - São atribuições do Comitê:

I - coordenar, discutir e avaliar o trabalho de implementação e implantação da Educação Integral no Município de Telêmaco Borba;

II - operacionalizar o processo de elaboração das Políticas Públicas da Educação Integral, executando todas as atividades necessárias, em conformidade com a legislação vigente; LDB nº 9394/96; Deliberações do Conselho Nacional de Educação; Conselho Estadual de Educação e Conselho Municipal de Educação e demais documentos orientadores;

III - propor alternativas e validar as Políticas Públicas da Educação Integral.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário, em especial as contidas no Decreto nº 24.892 de 16 de abril de 2018.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 06 de agosto de 2018.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS 04/2018

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, conforme Deliberação 18/2018, decide pelo acompanhamento da decisão da Comissão Permanente de Licitações e permanecendo o resultado final da Tomada de Preços inalterado, quanto ao pedido de Recurso da empresa O S Souza e Souza Ltda, protocolado sob nº 9588/2018 em 13/07/2018.

Telêmaco Borba, 31 de julho de 2018.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 080/2018 – MATERIAL DE LIMPEZA – REGISTRO DE PREÇOS

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, convoca as empresas participantes do Pregão Presencial 80/2018, para sessão pública a realizar-se em 10/08/2018 às 14h00min, na Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitações, à Rua Tiradentes, 500 - Centro, para apresentação e análise das amostras dos itens, as quais deverão ser apresentadas pelos proponentes classificados, conforme ata da sessão e prosseguimento do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 06 de agosto de 2018.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 04/2018

01. OBJETO: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA ESPERANÇA

Processo de despesa 144/2018 – Cadastrado SIM-AM em 14/05/2018 (fls. 51v);
Minuta do edital foi encaminhada para Secretaria de Finanças para confirmação de dotação orçamentária e apontamento do elemento, autorização do Chefe do Poder Executivo e Parecer Jurídico no dia 28/05/2018 (fls.88);

Parecer Jurídico manifestou-se pela conformidade dos termos da minuta do edital e seus anexos, e à continuidade do processo, às fls. 90, no dia 13/06/2018;

Data de autuação do processo em 14/06/2018;

A licitação foi designada para:

Data da Abertura/HORA	Data da Publicação	Disponibilidade do edital
05/07/2018 – 08h30min	15/06/2017 – DIOE, Edição nº. 10210, fls. 134 15/06/2018 – Jornal da Manhã, fls. 135	15/06/2018 – 21 dias

- O Presidente da Comissão que conduziu a licitação foi o Sr. Marciano Moleta.

02. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO

- Não houve.

03. EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO CERTAME

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do representante	CPF / RG Representante
C.S. VIDAL – T. BORBA - ME	09.349.552/0001-84	CLAUDINEI SANTOS VIDAL	029.510.989-01
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP	17.569.488/0001-75	JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA	004.712.159-96
PERFITEHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.	09.464.485/0001-49	RAFAEL GUSTAVO MASANI	026.584.479-73

- Realizada consulta no cadastro de impedidos de licitar, do site do TCE/PR, e nada se constatou em nome das empresas participantes do certame.

04. DA HABILITAÇÃO

- Os documentos de habilitação foram analisados pela Comissão que considerou o seguinte resultado:

Nome da proponente	Situação	Motivo
C.S. VIDAL – T. BORBA - ME	INABILITADA	10.1 – a) CRC fora do prazo de validade 10.1 – d) CND Conjunta fora do prazo de validade
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP	HABILITADA	-
PERFITEHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA.	HABILITADA	-

- Verificadas a autenticidade das Certidões Negativas de Regularidade e vinculadas no SIM-AM.

05. RECURSOS FASE HABILITAÇÃO

- Conforme ata fls.388/390, os participantes apresentaram termo de renúncia para a fase de habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



06. DAS PROPOSTAS

- Os envelopes foram abertos e após rubrica das mesmas se verificou os seguintes valores:

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP: **R\$604.479,75**

PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA: **R\$600.000,00**

Após análise das propostas de preço e conferência da planilha com menor preço, foi declarada vencedora na TP nº 04/2018 a empresa PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA com o valor de **R\$ R\$600.000,00**.

07. DECLARAÇÃO DA PROPONENTE VENCEDORA DO CERTAME

- De acordo com a 3ª Ata de Tomada de Preços (fls.834/835) a prestação dos serviços descritos no lote poderá ser adjudicada, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, à respectiva proponente vencedora, para execução no prazo solicitado e pelo valor abaixo:

O. S. SOUZA E SOUZA EPP com o valor de **R\$ 683.862,73**.

08. RECURSOS FASE PROPOSTAS

- A empresa O S Souza & Souza LTDA - EPP, protocolou recurso as fls.396/430, que foi publicado no B.O. (fls.432), DIOE (fls.436) e Jornal da Manhã (fls.440), não sendo apresentado contrarrazão, o recurso foi analisado pela comissão (fls.442/442v), decidido com improcedente e negando provimento. Conforme Deliberação 18/2018 (fls.442) publicada no Boletim Oficial (fls.445), o prefeito acompanhou a decisão da Comissão.

09. DA ADJUDICAÇÃO

- O item acima foi adjudicado pelo Prefeito ao vencedor (fl.443).

- O termo de adjudicação foi publicado no Boletim Oficial do município de Telêmaco Borba na data de 03/08/2018 – Edição nº. 1218 (fl.444).

10. LOTE DESERTO/FRUSTRADO

- Não houve.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, segue Processo para parecer jurídico e posterior deliberação da autoridade competente quanto à homologação do procedimento licitatório.

Telêmaco Borba, 06 de agosto de 2018.


Weliton Franco
Divisão de Licitações


Visto:


Izomar de Oliveira Pucci
Secretário Municipal de Administração



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



Procuradoria Geral do Município

Protocolo n°. 25933/2018

Tomada de Preços n°. 04/2018

PARECER JURÍDICO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços devidamente registrado na forma mencionada em epígrafe, por meio do qual a Administração Pública Municipal pretende a contratação de empresa para **reforma da quadra de esportes da vila esperança**, conforme especificações contidas no anexo I do edital acostado aos autos.

A fim de observar a pertinência do certame com a norma legal, passamos a verificar o cumprimento dos critérios legais estabelecidos na Lei 8.666/93.

Consoante se infere da leitura do §2º, do art. 22 da Lei, a tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Gize-se que o procedimento licitatório atende o limite estabelecido no art. 23, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Da análise das condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços, conclui-se que foram observadas as disposições contidas no art. 40 da Lei 8.666/93.

Ademais, todos os prazos foram obedecidos rigorosamente nos termos da Lei de Licitação, tanto na fase da publicidade, abertura de documentação, de habilitação, propostas e recursos.

A empresa O S Souza & Souza LTDA - EPP (Fls.396/430) protocolou recurso, sendo este analisado pela comissão, conforme relatório das fls. (fls.442/442-v), e com isso, decidindo como improcedente e negando provimento. Conforme deliberação 18/2018 (fls.442) publicada no Boletim Oficial (fls.445), o prefeito acompanhou a decisão da comissão.

A empresa PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA foi considerada vencedora e atendeu os requisitos dispostos no art. 27 da Lei, quais sejam habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista.

Por fim, saliente-se que todo o procedimento e julgamento das propostas foi seguido, conforme disposições da Lei de Licitações e de acordo com o relatório elaborado pela Comissão Julgadora.

Portanto, em observância ao art. 38 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, verifica-se que o certame em questão atende aos requisitos



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



Procuradoria Geral do Município

legais necessários para sua homologação pelo Chefe do Executivo Municipal, ressalvada a existência de critérios de oportunidade e conveniência que justifique sua revogação.

Logo, atendendo ao disposto no inciso VI do art. 38 da Lei 8.666/93, opinamos pela homologação do Processo Licitatório em epígrafe.

Encaminhe-se, portanto, à Secretaria Municipal de Administração para que elabore o termo de homologação e, havendo concordância do de Prefeito Municipal, promova-se as demais providências para contratação.

Procuradoria Geral do Município, 14 de agosto de 2018.


Jéssica Carla Bento de Souza
Estagiária


Fernanda Lorena Pinheiro Alves
Procuradora Administrativa

Encaminhe-se ao Procurador Geral para conhecimento e aprovação do
presente parecer.


Despacho,
De acordo
9687 14/08/2018

Rubens Benck
Procurador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Tomada de Preços N.º 04/2018

PROTOCOLO N.º 25933/2018

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafo, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Portaria nº 3800 de 17/11/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA EPP

LOTE 01

Item	Produto/Serviço	Unid.	Quantidade	Preço	Preço total
1	Serviço de reforma da Quadra de Esporte da Vila Esperança, localizada na rua Ilhéus s/n, conforme Termo de Referência, Orçamento Quantitativo de Materiais de Mão-de-obra, Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro.	GLB	01	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
TOTAL					R\$ 600.000,00

LOTE FRUSTRADO

Nenhum Lote Frustrado

LOTE DESERTO

Nenhum Lote Deserto

VALOR TOTAL: R\$600.000,00


Telêmaco Borba, 15 de agosto de 2018.



Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Tomada de Preços N.º 04/2018

PROTOCOLO Nº 25933/2018

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Portaria nº 3800 de 17/11/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA EPP

Item	Produto/Serviço	Unid.	Quantidade	Preço	Preço total
1	Serviço de reforma da Quadra de Esporte da Vila Esperança, localizada na rua Ilhéus s/n, conforme Termo de Referência, Orçamento Quantitativo de Materiais de Mão-de-obra, Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro.	GLB	01	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
TOTAL					R\$ 600.000,00

Nenhum Lote Frustrado

Nenhum Lote Deserto

VALOR TOTAL: R\$600.000,00

Telêmaco Borba, 15 de agosto de 2018.


Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

Poder Executivo

**CONTRATO Nº 159/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018
PROTOCOLO Nº 25933/2018**



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA,
ESTADO DO PARANÁ E PERFITELHAS
PERFILHAÇÃO DE TELHAS LTDA EPP,
CONFORME O QUE SEGUE:**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, inscrito no CNPJ/MF nº 76.170.240/0001-04, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, brasileiro, divorciado, profissional liberal, portador do Registro de Identidade Civil nº 5.166.678-0 SSP-PR e do CPF/MF nº 652.299.678-20, residente e domiciliado nesta cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.

CONTRATADA: PERFITELHAS PERFILHAÇÃO DE TELHAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.464.485/0001-49, com sede à Rua Salma Fayad, 257 – Distrito Industrial, Cara Cara, cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP: 84.043-753, neste ato representada por **ANDREA IMTHON FARAGO**, brasileira, portadora do Registro de Identidade Civil nº 4.746.454-4 /SSP/PR e do CPF/MF nº 270.090.658-61, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a execução de reforma da Quadra Esportiva do bairro Vila Esperança.

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital do processo licitatório tipo Tomada de Preços nº 04/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

Poder Executivo

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO (ART. 55 II)

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada global.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS**

A execução do objeto será realizada em conformidade com o projeto fornecido e anexo ao processo, com o cronograma e orçamento, com as normas, legislação vigentes e detalhamentos do Anexo I do Edital – Termo de Referência.

VALOR CONTRATUAL (ART. 55 III)

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE remunerará à CONTRATADA o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme cronograma físico-financeiro constante na proposta.

CLÁUSULA QUINTA _ RECURSOS FINANCEIROS

A dotação orçamentária correrá à conta do elemento:

372-10.2.1065.0.34490510199000000000

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A contratada deverá emitir nota fiscal eletrônica idêntica às informações contidas na nota de Empenho; deverá recolher todos os tributos obrigatórios no corpo da nota fiscal;

O pagamento será através de transferência bancária;

Para o pagamento a contratada deverá possuir conta corrente jurídica (em nome da empresa), com os mesmos dados do contrato;

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento dos serviços atestado pelos fiscais da obra e do contrato, sendo efetuado ao final de cada etapa realizada;

Caso o fornecimento seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do fornecimento ou do documento fiscal, a depender do evento;

O pagamento será realizado mensalmente de acordo com o cronograma de execução;

Para pagamentos das medições conforme o cronograma físico-financeiro, a contratada deverá fornecer os seguintes documentos:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with numbers like '2' and '1'.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

Primeira medição:

Nota fiscal;
Folha de medição nº ...;
Ordem de serviço;
Declaração do gestor de contratos;
Alvará de construção/ampliação e/ou reforma;
ART e/ou RRT referente a projetos da obra;
ART e/ou RRT do responsável pela execução da obra;
ART e/ou RRT do responsável pela fiscalização da obra;
Matrícula da CEI da obra;
Diário de obras;
Relação de funcionários;
Ficha de registro;
Folha de pagamento;
Cartões ponto dos funcionários;
Rescisão de contrato se houver;
Conectividade social;
GFIP;
SEFIP;
Guia INSS quitada/restituição - RFB E REL. COMP;
GRF - Guia de recolhimento do FGTS;
CND Municipal;
CND Estadual;
CND Federal;
CND FGTS - CRF;
CND Previdenciária;
CND Trabalhista.

Segunda medição a sétima medição:

Nota fiscal;
Folha de medição nº;
Matrícula da CEI da obra;
Diário de obras;
Relação de funcionários;
Ficha de registro;
Folha de pagamento;
Cartões ponto dos funcionários;
Rescisão de contrato se houver;
Conectividade social;
GFIP;



[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

SEFIP;
Guia INSS quitada/restituição - RFB E REL. COMP;
GRF - Guia de recolhimento do FGTS;
CND Municipal;
CND Estadual;
CND Federal;

CND FGTS - CRF;
CND Previdenciária;
CND Trabalhista.

Oitava medição (final):

Nota fiscal;
Folha de medição nº ...;
Declaração do gestor de contratos;
Matrícula da CEI da obra;
CND da obra junto ao INSS;
Termo de recebimento provisório;
Diário de obras;
Relação de funcionários;
Ficha de registro;
Folha de pagamento;
Cartões ponto dos funcionários;
Rescisão de contrato se houver;
Conectividade social;
GFIP;
SEFIP;
Guia INSS quitada/restituição - RFB E REL. COMP;
GRF - Guia de recolhimento do FGTS;
CND Municipal;
CND Estadual;
CND Federal;

CND FGTS - CRF;
CND Previdenciária;
CND Trabalhista.

CLÁUSULA SÉTIMA - CRITÉRIO DE REAJUSTE (ART. 55 III)

O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado,
ressalvado as hipóteses autorizadas pela Lei 8.666/93 e suas alterações.



[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

§ 1º - Havendo reajuste, este será concedido (no caso de o prazo de execução estar em vigência) após transcorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos da data da ordem de expedição dos serviços mediante utilização do INCC-M (Índice Nacional de Custos da Construção do Mercado).

§ 2º - Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada.

CLÁUSULA OITAVA – PRAZOS (ART. 55, IV)

O prazo de execução do objeto do presente Contrato será de 08 (oito) meses a contar da data de aceite da ordem de execução dos serviços/obras e o de vigência será de 18 (dezoito) meses, a partir da data da assinatura do Contrato.

§ 1º - O prazo máximo para o início da execução dos serviços/obras é de 05 dias e será contado a partir data de aceite da Ordem de Execução dos Serviços/Obras.

§ 2º - O prazo para o CONTRATANTE expedir a Ordem de Execução de serviços/obras será de (05) cinco dias e o do CONTRATADO de aceitá-la será de 48:00 horas a contar da ciência de sua expedição.

§ 3º - O prazo de conclusão dos serviços/obras será de 08 (oito) meses a contar do início dos serviços/obras.

§ 4º - O prazo de recebimento provisório dos serviços/obras será de 15 (quinze) dias, após a conclusão dos serviços/obras, correspondente a medição, devidamente notificada pelo CONTRATADO ao Fiscal dos serviços/obras.

§ 5º - O prazo para o recebimento definitivo será de até 90 (noventa) dias, a contar da data de Conclusão dos serviços/obras.

§ 6º - Os prazos estabelecidos no caput e nos parágrafos primeiro, terceiro e quarto, acima, poderão ser prorrogados nos termos do Art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

Os responsáveis pela gestão, fiscalização do contrato e fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços/obras, assim como o controle do cumprimento dos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução contratual, foram designados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sendo:

Gestor do Contrato: Carlos Roberto Ramos

Fiscal do Contrato: Fabricio Nunes Flores

Fiscal dos Serviços/Obras: Henrique Haruo Sakai

§ 1º - O responsável designado na Ordem de Serviços, para as



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

atribuições acima mencionadas efetuará medições a cada 30 dias, a contar da expedição da referida Ordem de Serviços/Obras e analisará o avanço físico real dos serviços/obras e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações da contratada no período da medição, quanto à quantidade e o prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços/obras, a CONTRATADA entregará a correspondente nota fiscal no almoxarifado.

§ 2º - Nos casos de paralisação ou abandono dos serviços/obras pelo CONTRATADO, deverá o fiscal dos serviços/obras emitir o respectivo Termo de Paralisação dos Serviços/Obras e encaminhá-lo a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, em que ocorrer a paralisação, para que sejam tomadas as devidas providências.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do Art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b", e Art. 76 da Lei 8.666/93.

§ 1º - O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mencionado na cláusula nona, mediante Termo de Recebimento Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação do Contratado.

§ 2º - O objeto contratual será recebido definitivamente, pela Comissão instituída pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sob a presidência do Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, pelo prazo de até 90 dias a contar da conclusão.

§ 3º - O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

§ 4º - A Contratada deverá após o recebimento provisório apresentar comprovante de recolhimento referente a FGTS - guia GFIP e INSS - Certidão Negativa de Débitos CND referente à matrícula da Obra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECURSO FINANCEIRO (ART. 55

V)

As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso financeiro:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO (ART. 55, VI)

A CONTRATADA deverá prestar garantia de execução no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, e a garantia adicional, se



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

houver, por uma das modalidades previstas no Art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93, e responderá pelo adimplemento das obrigações contratuais e por todas as multas que foram impostas à contratada e pela perfeita execução do objeto deste Contrato.

§ 1º - A modalidade de garantia escolhida pelo Contratado nos termos do parágrafo 1º do art. 56, será **SEGURO GARANTIA**.

§ 2º - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação de Certidão Negativa do INSS, FGTS e baixa da Matrícula referente a obra objeto do Contrato.

§ 3º - Quando ocorrer acréscimo do objeto e/ou prorrogação do presente contrato, deverá a Contratada apresentar Garantia Suplementar para cobertura do prazo ou dos acréscimos financeiros, na data de concessão da prorrogação.

§ 4º - Nos casos em que o Contratado der causa a rescisão do contrato, a garantia de execução e a garantia suplementar, se houver, não serão devolvidas, sendo apropriadas pelo Contratante, a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA DOS SERVIÇOS/OBRAS (ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO)

Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços/obras, durante o prazo irredutível de cinco anos, em conformidade com o Art. 618 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES (ART. 55, VII)

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

§ 1º - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas;
- b) Prover a contratada nome e telefone dos responsáveis pelo recebimento e aceite dos serviços;
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o serviço pactuado;
- d) Recusar o serviço na hipótese de desconformidade com as especificações solicitadas;
- e) Comunicar por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas no objeto fornecido;
- f) Comunicar por escrito, à contratada o não recebimento do serviço, apontando as razões da sua desconformidade com as especificações

7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

contidas neste termo de referência, no memorial descritivo ou na proposta apresentada;

g) Exercer a fiscalização dos serviços mediante técnico designado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente;

h) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços, através de documentação formal;

i) As demais obrigações deverão proceder conforme memorial descritivo em anexo.

§ 2º – Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Obedecer às especificações, observando a qualidade e prazos exigidos neste termo de referência;

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do contrato, não eximindo sua responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento por ventura efetuado pelo contratante;

c) Realizar os serviços no local indicado, devendo fornecer todos os materiais e mão de obra necessária para a execução dos serviços;

d) Realizar os serviços conforme orientação do técnico responsável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e do engenheiro fiscal da obra;

e) A contratada deverá enviar seus técnicos devidamente identificados, com crachá e uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI's;

f) Caso haja defeitos de acabamento originados pela contratada, estes deverão ser refeitos por esta, sem ônus para o Município;

g) A coordenação dos trabalhos será executada por profissionais habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão ser os mesmos indicados pela Contratada como integrantes da sua equipe técnica;

h) Será admitida a participação de outros profissionais, além dos declarados como responsáveis técnicos, desde que em caráter complementar e fornecidas as respectivas ARTs e/ou RRTs, abrangendo os serviços executados;

i) Obter todas as licenças e aprovações necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados, perante órgãos municipais, estaduais, e federais, pagando emolumentos e taxas correspondentes, observando as leis, regulamentos e códigos de posturas;

j) Cumprir quaisquer outras formalidades que vierem a ser necessárias e ao pagamento de custas e multas porventura impostas por autoridades municipais, estaduais e federais;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

k) Antes de iniciar os trabalhos, deverá providenciar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) no CREA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRTs) relativas aos serviços objeto deste termo, entregando ao Fiscal da Obra a via do proprietário devidamente quitada;

l) Respeitar rigorosamente, no que se refere a todos os profissionais envolvidos nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalho segurança, previdência social e acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizará;

m) Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes anualmente;

n) Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços até o local indicado pela contratante, como também pelos custos a ele inerentes;

o) Responsabilizar-se pela guarda dos materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços;

p) Fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços em perfeitas condições de uso;

q) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil no local de execução dos serviços;

r) Todos os materiais, equipamentos e instalações deverão estar de acordo com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos que deverão ser feitos de material incombustível ou auto extingüível;

s) Comunicar imediatamente à fiscalização quaisquer ocorrências de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos serviços;

t) Evitar as interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços;

u) Manter limpo, livre e desimpedidos de sujeiras e restos de materiais, os locais de realização dos serviços, bem como todos os acessos e demais dependências das edificações utilizadas;

v) Realizar levantamento prévio, certificando-se que não haverá danos a outras instalações existentes (elétrica, hidráulica, entre outras) para instalação ou realização dos serviços;

w) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte, o objeto contratado, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados durante o prazo de garantia dos materiais ou serviços;

x) Assumir a imediata reparação, restaurando as condições originais da edificação se ocorrer qualquer dano ou avaria, nos locais onde serão executados os serviços, bem como nas demais dependências e acessos à área de trabalho;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

Poder Executivo

- y) As demais obrigações deverão proceder conforme memorial descritivo em anexo;
z) É vedada a SUBCONTRATAÇÃO para a prestação dos serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (ART. 55, VII)**

§ 1º – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma dos serviços, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,1 % sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2 % do valor total da etapa em atraso.

§ 2º – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 5 % sobre o valor total do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS MATERIAIS

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nos serviços/obras serão fornecidos pela CONTRATADA, e todos os custos de aquisição, transporte, de armazenamento ou de utilização devem estar incluídos nos preços propostos.

§ 1º – Todos os materiais que forem utilizados nos serviços/obras deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização antes de sua aquisição, confecção ou utilização.

§ 2º – A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais, veículos, máquinas e equipamentos será, exclusivamente da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – RESCISÃO (ART. 55, VIII E IX)

O CONTRATANTE reserva-se ao direito de rescindir o contrato independente de interposição judicial ou extrajudicial, caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 73 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

§ 1º – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93.

§ 2º – A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer um dos itens elencados no art. 73 da Lei 8.666/93, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

§ 3º – Declarada a rescisão do contrato, a contratada se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

Poder Executivo

desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a SUBCONTRATAÇÃO dos serviços.

**CLAÚSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO
PREVISTOS**

O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescentar ou reduzir, se julgar necessário, os serviços até o limite estabelecido pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações do valor contratual.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL -
CASOS OMISSOS (ART. 55, XII)**

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, nas especificações, nas quantidades, prazos ou valores até os limites estabelecidos por lei.

CLAÚSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Instrumento de Contrato será publicado na imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, ressalvado o disposto no Art. 26 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FORO (ART. 55 § 2º)

Fica eleito o foro da Comarca de Telêmaco Borba para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

Poder Executivo

instrumento contratual, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito,
na presença das testemunhas abaixo.

Telêmaco Borba, 20 de agosto de 2018.


**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ/MF 76.170.240/0001-04

Marcio Artur de Matos

Prefeito


**PERFITECH PERFILHAÇÃO DE
TELHAS LTDA**

CNPJ: 09.464.485/0001-49

Andrea Imthor Farago

Representante Legal




Carlos Roberto Ramos

CPF: 171.836.269-20

Secretário Mun. Cultura Esp. Rec


Gestor do Contrato



Fabricio Nunes Flores

CPF: 023.688.429-85

Fiscal do Contrato



Henrique Haruo Sakai

CPF: 063.097.439-02

Fiscal da Obra

Testemunhas:



Gilda Mª de Paula


CPF: 854.997.819-2-15



Cerli Alves Teixeira

CPF: 699.987.429-49





Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 24 de agosto de 2018

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo	SEGUNDO
Contrato N.º	117/2016
Processo Licitatório	INEXIGIBILIDADE 30/2016
Protocolo N.º	35164/2016
Data	02/08/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Valor	R\$ 959.950,00
Dotação	1203-12.001.10.301.1001.2070.3390.39
	1203-12.001.10.301.1001.2071.3390.39
Prazo de Vigência	12 (doze) meses a partir de 10/08/2018

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	159/2018
Processo Licitatório	TOMADA DE PREÇO 04/2018
Protocolo N.º	25933/2018
	16/08/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	PERFITEILHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Objeto	Reforma da Quadra Esportiva do bairro Vila Esperança.
Prazo de Execução	08 (oito) meses a contar do recebimento da ordem de serviço
Prazo de Vigência	18 (doze) meses a contar da assinatura do contrato
Valor	R\$ 600.000,00
Dotação	372-10.2.1065.0.34490510199000000000

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	155/2018
Processo Licitatório	INEXIGIBILIDADE 48/2018
Protocolo N.º	38802/2018
Data	16/08/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	MAURICIO PASTOR DOS SANTOS
Objeto	Contratação de profissional para realização de cursos de Formação Continuada para professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do município de Telêmaco Borba – PR.
Prazo de Execução	02 (dois) dias
Prazo de Vigência	06 (seis) meses a contar da assinatura do contrato
Valor	R\$ 2.800,00
Dotação	443-11.001.12.122.1201.2088.3390.36

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	160/2018
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL 99/2018
Protocolo N.º	5961/2018
Data	22/08/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	C.S. VIDAL – T.BORBA ME
Objeto	Prestação de serviço de reparo, drenagem, passeio (calçada), piso de concreto, e boca de lobo
Prazo de Vigência	12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato
Valor	R\$ 128.539,03
Dotação	289-831545115022123339039000000000
	268-821545110221213339039000000000
	254-811512215022120333903900000000

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de 22 e 23 de agosto de 2018.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
22.08	AVA0867, ARO0019, AHX6798, APX0276, AEI2180
23.08	CSB5290, AVY5214, FQE5071, AXJ5071, AZM9322, GSW2490, AOZ0041, AOD2325, ARZ6241, AQE7862 AVJ3833, AMM7851, BAW7804, AQS6817, ALQ7087 EIA0485

Telêmaco Borba, 24 de agosto de 2018.

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.º oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 15/10/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
BED7707	116100E008080060	18/06/2018	72340	03164857055
FHQ3385	116100E008127268	12/06/2018	72340	02774237372
NRH7411	116100E008127650	15/06/2018	56731	01830246602

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.º oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 15/10/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAX9503	116100E007987274	14/06/2018	54521	R\$ 195,23
AFE7728	116100E008282446	15/06/2018	72340	R\$ 130,16
AFJ7383	116100E008282445	15/06/2018	65300	R\$ 195,23
AHM8606	116100E008080059	18/06/2018	72340	R\$ 130,16
AJB0303	116100E008127273	16/06/2018	72340	R\$ 130,16
AKJ7016	116100E008127267	12/06/2018	72340	R\$ 130,16
ALK0148	116100E008080055	18/06/2018	65300	R\$ 195,23
AMQ9736	116100E008112068	13/06/2018	59670	R\$ 1.467,35
AOB3658	116100E008127952	15/06/2018	72340	R\$ 130,16
AOU6824	116100E008112069	18/06/2018	60501	R\$ 293,47
APG1606	116100E008080061	18/06/2018	72340	R\$ 130,16
APG8025	116100E008080051	18/06/2018	60501	R\$ 293,47
APU2125	116100E008127271	16/06/2018	72340	R\$ 130,16
ARG4890	116100E008127956	15/06/2018	72340	R\$ 130,16
AST6208	116100E008127644	15/06/2018	54526	R\$ 195,23
ATB9794	116100E008080054	18/06/2018	72340	R\$ 130,16
AYB3412	279150H0000002014	22/08/2018	50020	R\$ 390,46
AYH5037	116100E008080056	18/06/2018	72340	R\$ 130,16
AZZ4251	116100E008080057	18/06/2018	72340	R\$ 130,16
BAF3081	279150H0000002015	22/08/2018	50020	R\$ 195,23
BBM6795	279150H0000002013	22/08/2018	50020	R\$ 195,23
BBQ3025	116100E008148722	16/06/2018	70481	R\$ 293,47
BBU7303	116100E008080001	17/06/2018	60501	R\$ 293,47
BCE1578	116100E008127955	16/06/2018	72340	R\$ 130,16
CIQ6323	116100E008080058	18/06/2018	72340	R\$ 130,16
DIG9795	116100E008127270	12/06/2018	72340	R\$ 130,16
EBB9872	116100E008127272	16/06/2018	72340	R\$ 130,16
IVQ9746	116100E008127399	18/06/2018	60501	R\$ 293,47
LQK9588	116100E008127269	12/06/2018	72340	R\$ 130,16
LYY0221	116100E008127954	15/06/2018	72340	R\$ 130,16
MFS5814	116100E008127649	15/06/2018	57380	R\$ 293,47

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.º indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 09/10/2018.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAO0570	116100E0080800957	18/08/2018	60502
AAO0570	116100E0080800956	18/08/2018	60502
AAO0570	116100E0080800958	18/08/2018	57380
AAO0570	116100E0080800960	18/08/2018	60501
AAO0570	116100E0080800959	18/08/2018	60502
AAO0570	116100E0080800955	18/08/2018	60502
ABJ4477	116100E0080800909	18/08/2018	54600
AJJ8660	116100E007642214	14/08/2018	65300
AJU1105	116100E0080800765	15/08/2018	57380
AMG0723	279150H000017137	17/08/2018	54600
AMX1269	279150H000017134	01/08/2018	55411
AND0222	279150H000016739	06/08/2018	55412
AOY1289	279150H000016741	20/08/2018	54600
APL8953	116100E007641780	14/08/2018	72340
ARV0742	279150H000016742	20/08/2018	55414
ASH9848	116100E007641776	14/08/2018	55411
ASL8393	279150H000018447	20/08/2018	55414
ASU6443	279150H000017677	16/08/2018	55412
ATB6360	279150H000016737	01/08/2018	55412
ATB6360	279150H000016738	02/08/2018	55412
AUX3284	279150H000017136	13/08/2018	76252
AVB2986	279150H000018445	20/08/2018	55411
AWT1461	279150H000017138	07/08/2018	55412
AXS7823	279150H000018223	17/08/2018	55411
AXW1876	279150H000018441	16/08/2018	76331
AYA6708	279150H000017676	16/08/2018	76331
AYB7701	279150H000017133	20/08/2018	76331
AYD1169	279150H000018446	20/08/2018	55414
AYD1169	279150H000018448	20/08/2018	52311
AZC3090	279150H000018440	07/08/2018	55412
AZW9617	279150H000018220	16/08/2018	55411
BAQ5955	279150H000016880	15/08/2018	55414



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

– ESTADO DO PARANÁ –

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente

P.M.T.B.

Fis.: 463

B

ORDEM DE SERVIÇO - SMPUHMA Nº 11/2018

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA ESPERANÇA, com fornecimento de material e mão de obra, conforme Termo de Referência, Orçamento Quantitativo de Materiais de Mão de Obra, Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro.

Valores:

- Valor Total: **R\$ 600.000,00**
(Seiscentos mil reais).

Prazos:

- Prazo de execução: **8 meses.**
- Prazo de vigência: **18 meses.**

Pela Presente **ORDEM DE SERVIÇO**, fica a empresa **PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.464.485/0001-49, autorizada a dar início aos trabalhos referentes ao serviço acima descrito, referidos no Contrato nº 159/2018, Tomada de preço nº 04/2018. A data de início, para efeito do prazo de execução dos serviços, será a data do recebimento deste documento autorizatório pela empresa contratada.

O Engenheiro Civil **Henrique Haruo Sakai**, devidamente registrado no *Conselho Regional de Engenharia e Agronomia*, sob o número CREA-PR 143805/D ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra. O Gestor do Contrato será a servidor **CARLOS ROBERTO RAMOS** e o Fiscal do Contrato o servidor **FABRICIO NUNES FLORES**.

Telêmaco Borba, 21 de setembro de 2018.

HENRIQUE HARUO SAKAI
FISCAL DA OBRA

CARLOS ROBERTO RAMOS
GESTOR DO CONTRATO
FABRICIO NUNES FLORES
FISCAL DO CONTRATO
RUBENS JOSÉ QUINTILIANO FILHO
S.M.P.U.H.M.A.

RECEBIDO EM

24/09/2018

PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20184639763
 Vínculo empregatício com
 empresa pública e/ou órgão
 público
 ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: HENRIQUE HARUO SAKAI (CPF:063.097.439-02) N° Carteira: PR-143805/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

N° Registro:

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

Endereço: PC HORACIO KLabin 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACHO BORBA PR Fone: 32711000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

VILA ESPERANCA - TELEMACHO BORBA PR

Quadra:
CEP: 84272000

Lote:

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Ativ. Técnica 12 FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
 Área de Comp. 1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Tipo Obra/Serv 015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA
 Serviços 169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)
 contratados 301 VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO

Dimensão 1162,64
M2
Área Existente 1124,87
M2

Área Ampliada 37,77 M2

Dados Compl. 0

Data Início 24/09/2018
Data Conclusão 24/05/2019

Vir Obra R\$ 600.000,00 Vir Contrato R\$ 3.074,73 Vir Taxa R\$ 82,94

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA ESPERANÇA E A INSTALAÇÃO DE VESTIÁRIO Insp.: 4510
 SITUADA NA RUA ILHEUS, S/N - BAIRRO VILA CRISTINA EM TELEMACHO BORBA CONFORME CONTRATO 159/2018 DA 04/10/2018
 TOMADA DE PREÇO 04/2018. CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto a necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

P.M.T.B.

Fls.: 464

B



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20184639763
 Vínculo empregatício com
 empresa pública e/ou órgão
 público
 ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: HENRIQUE HARUO SAKAI (CPF:063.097.439-02) Nº Carteira: PR-143805/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Endereço: PC HORACIO KLabin 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACO BORBA PR Fone: 32711000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

VILA ESPERANCA - TELEMACO BORBA PR

Quadra:
CEP: 84272000

Lote:

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Ativ. Técnica 12 FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
 Área de Comp. 1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Tipo Obra/Serv 015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA
 Serviços 169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)
 contratados 301 VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO

Dimensão 1162,64 M2
 Área Existente 1124,87 M2

Área Ampliada 37,77 M2

Dados Compl. 0

Data Início 24/09/2018
 Data Conclusão 24/05/2019

Vlr Taxa R\$ 82,94

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA ESPERANÇA E A INSTALAÇÃO DE VESTIÁRIO Insp.: 4510
 SITUADA NA RUA ILHEUS, S/N - BAIRRO VILA CRISTINA EM TELÊMACO BORBA CONFORME CONTRATO 159/2018 DA 04/10/2018
 TOMADA DE PREÇO 04/2018. CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

P.M.T.B.

Fls.: 465

B



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO



ART Nº 20184639763
 Vínculo empregatício com
 empresa pública e/ou órgão
 público
 ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: HENRIQUE HARUO SAKAI (CPF:063.097.439-02) Nº Carteira: PR-143805/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Endereço: PC HORACIO KLABIN 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACO BORBA PR Fone: 32711000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

VILA ESPERANCA - TELEMACO BORBA PR

Quadra:

CEP: 84272000

Lote:

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Ativ. Técnica 12 FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
 Área de Comp. 1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Tipo Obra/Serv 015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA
 Serviços 169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)
 contratados 301 VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO

Dimensão 1162,64 M2
 Área Existente 1124,87 M2

Área Ampliada 37,77 M2

Dados Compl. 0

Data Início 24/09/2018
 Data Conclusão 24/05/2019

Vlr Taxa R\$ 82,94

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA ESPERANÇA E A INSTALAÇÃO DE VESTIÁRIO Insp.: 4510
 SITUADA NA RUA ILHEUS, S/N - BAIRRO VILA CRISTINA EM TELÊMACO BORBA CONFORME CONTRATO 159/2018 DA 04/10/2018
 TOMADA DE PREÇO 04/2018 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

P.M.T.B.

Fls.: 466

B



comprovante de pagamento outros bancos

R\$ 82,94

descrição

PAG. TIT. BANCO 104

situação da transação

pago em 05/10/2018

código de barras

10490.81290 43010.100246 01846.397683
1 76980000008294

agência conta corrente

2778 0049639-4

dados do pagador final

nome

RODRIGO OTAVIO SAFRAITER

valor do documento

R\$ 82,94

desconto

- R\$ 0,00

juros / mora

+ R\$ 0,00

multa

+ R\$ 0,00

total de encargos

R\$ 0,00

data do vencimento

04/11/2018


controle

00170

pagamento efetuado em 05/10/2018 às
08:02:06 via CELULAR

autenticação

652D47DE823770B5A087C2568166A
D0397B8FC7A



CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA


0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59	Agência/Código do Cedente 0373/081294
Endereço do Beneficiário DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA				UF PR	CEP 80030-320
Data do Documento 04/10/2018	Nº do Documento 10002018463	Espécie OUT	Carteira RG	Data do Processamento 04/10/2018	Nosso Número 14010002018463976-3
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA				CPF/CNPJ 76.170.240/0001-04	
Endereço do Pagador ,-/-				UF	CEP 00000-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: Guia referente a ART 20184639763 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 04/11/2018	Valor do Documento R\$ 82,94	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

**CAIXA**

104-0

10490.81290 43010.100246 01846.397683 1 76980000008294

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 04/11/2018
Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59
Agência/Código do Cedente 0373/081294					
Data do Documento 04/10/2018	Nº do Documento 10002018463	Espécie OUT	Aceite SIM	Data de Processamento 04/10/2018	Nosso Número 14010002018463976-3
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 82,94
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Guia referente a ART 20184639763 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA ,-/-					76.170.240/0001-04 00000-000
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão - Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20184853218
Retificação de ART
ART Principal

O valor de R\$ 218,54 referente a esta ART foi pago em 19/10/2018 com a guia nº 100020184853218

Profissional Contratado: RAFAEL GUSTAVO MANSANI (CPF:026.584.479-73)

Nº Carteira: PR-73270/D - Nº Visto
Crea: -

Título Formação Prof: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

Endereço: PC HORACIO KLABIN 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACHO BORBA PR Fone: (42) 3271 1000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

VILA ESPERANÇA - TELEMACHO BORBA PR

Nº Registro: 48953

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Quadra:
CEP: 84272000

Lote

Tipo de Contrato 2 EMPREITADA

Dimensão

1162.64
M2

Ativ Técnica

19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área Existente

1124.87
M2

Área de Comp.

1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo Obra/Serv

015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA

Área Ampliada

37.77 M2

Serviços
contratados

002 PROJETO ESTRUTURAL

050 EXECUÇÃO

130 OUTROS

652 PGRCC-PLANO GERENC. RESID. CONSTR. CIVIL

Dados Compl

0

Data Inicio

18/10/2018

Data Conclusão

18/10/2019

Vir Obra R\$ 600.000,00 Vir Contrato R\$ 600.000,00

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES / INFRAESTRUTURA / SUPER ESTRUTURA/REFORMAS

PROJETO ESTRUTURA METÁLICO

MAT/MO FABR/MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA;

MAT/MO MONTAGEM DE COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS;

FORNECIMENTO DE RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS CONSTR. CIVIL

CONTRATO Nº 159/2018

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA VILA ESPERANÇA

Insp.: 4710

05/11/2018

CreaWeb 1.08


Assinatura do Contratante


Assinatura do Profissional

Por tratar-se de ART RETIFICADA, não há cobrança de taxa. O valor constante da taxa já foi registrado na ART inicial.
Declaro estar ciente quanto a necessidade do atendimento as normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004.

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

P.M.T.B.

Fls.: 469

B



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20184853218
Retificação de ART
 ART Principal

O valor de R\$ 218,54 referente a esta ART foi pago em 19/10/2018 com a guia nº 100020184853218

Profissional Contratado: RAFAEL GUSTAVO MANSANI (CPE 026.584.479-73)

Nº Carteira: PR-73270/D - Nº Visto
 Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

Endereço: PC HORACIO KLabin 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACHO BORBA PR Fone: (42) 3271 1000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

VILA ESPERANCA - TELEMACHO BORBA PR

Nº Registro: 48953

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Tipo de Contrato: 2 EMPREITADA

Ativ Técnica: 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp: 1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Tipo Obra/Serv: 015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA

Serviços contratados: 002 PROJETO ESTRUTURAL

050 EXECUÇÃO

130 OUTROS

652 PGRCC-PLANO GERENC RESID. CONSTR. CIVIL

Quadra
 CEP: 84272000

Lote:

Dimensão

1162,64

M2

Área Existente

1124,87

M2

Área Ampliada

37,77 M2

Dados Comp:

0

Data Início

18/10/2018

Data Conclusão

18/10/2019

0

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES / INFRAESTRUTURA / SUPER ESTRUTURA/REFORMAS

PROJETO ESTRUTURA METÁLICO

MAT/MO FABR/MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA

MAT/MO MONTAGEM DE COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS

FORNECIMENTO DE RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS CONSTR. CIVIL


CONTRATO Nº 159/2018

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA VILA ESPERANÇA

Insp.: 4710

05/11/2018

CreaWeb 1.08


 Assinatura do Contratante



 Assinatura do Profissional

Por tratar-se de ART RETIFICADA, não há cobrança de taxa. O valor constante da taxa já foi registrado na ART inicial.
 Declaro estar ciente quanto a necessidade do atendimento as normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11 do Decreto 5.296 de 2004.

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se a apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 8496/77
Valorize sua Profissão - Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO



ART Nº 20184853218
Retificação de ART
 ART Principal

O valor de R\$ 218,54 referente a esta ART foi pago em 19/10/2018 com a guia nº 100020184853218

Profissional Contratado: RAFAEL GUSTAVO MANSANI (CPF 026.584.479-73)

Nº Carteira: PR-73270/D - Nº Visto
 Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL
 Empresa contratada: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA - EPP
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMÁCO BORBA
 Endereço: PC HORÁCIO KLABIN 37 CENTRO
 CEP: 84261170 TELEMÁCO BORBA PR Fone: (42) 3271 1000
 Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N
 VILA ESPERANÇA - TELEMÁCO BORBA PR

Nº Registro: 48953
 CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Tipo de Contrato: 2 EMPREITADA
 Ativ Técnica: 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
 Área de Comp: 1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
 Tipo Obra/Serv: 015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA
 Serviços contratados: 002 PROJETO ESTRUTURAL
 050 EXECUÇÃO
 130 OUTROS
 652 PGRCC-PLANO GERENC RESID CONSTR CIVIL

Quadra	Lote
CEP: 84272000	
Dimensão	1162.64 M2
Área Existente	1124.87 M2
Área Ampliada	37.77 M2
Dados Condiç	0
Data Início	18/03/2018
Data Conclusão	19/10/2019
	0

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES / INFRAESTRUTURA / SUPER ESTRUTURA/REFORMAS
 PROJETO ESTRUTURA METÁLICO
 MAT/MO FABR/MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA;
 MAT/MO MONTAGEM DE COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS;
 FORNECIMENTO DE RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS CONSTR. CIVIL
 CONTRATO Nº 159/2018
 OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA NA VILA ESPERANÇA


Insp: 4710
 05/11/2018
 CreaWeb 1.08

[Assinatura do Contratante]
 Assinatura do Contratante

[Assinatura do Profissional]
 Assinatura do Profissional

Por tratar-se de ART RETIFICADA, não há cobrança de taxa. O valor constante da taxa já foi registrado na ART inicial.
 Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004.


3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, a disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
 A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br





Perfitelhas

PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-737
fone/fax (42) 3228 1865 - perfitelhaspg@perfitelhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485 / 0001 - 49 Inscr. Estadual 90.455.239-90



À Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba

Secretaria de Planejamento

Telêmaco Borba, 04 de Dezembro de 2018

Referente ao contrato Nº 159/2018

O presente contrato refere-se à prestação de serviço de execução e reforma da quadra esportiva da Vila Esperança.

Para a execução da estrutura metálica que fará a cobertura da quadra, procedeu-se o cálculo estrutural metálico, que determinou as dimensões da estrutura metálica a ser utilizada na execução da obra, com os seus devidos esforços os quais serão transferidos para a fundação de concreto da mesma.

Com os dados numéricos dos esforços encontrados no cálculo estrutural metálico, procedeu-se o projeto de fundação de concreto, mostrando que as fundações agora encontradas para a execução da obra, em muito supera a fundação estimada para a obra, observando ainda que a estimativa feita, a dimensão do bloco de concreto estimado fica menor que a estrutura metálica que ficará apoiada no mesmo.




Perfitelhas

PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
Rua Salma Fayad, 257 - Distrito Industrial - CEP: 84043-737
fone/fax (42) 3228 1865 - perfitelhaspg@perfitelhaspg.com
Ponta Grossa - PR - coberturas e estruturas metálicas
CNPJ 09.464.485 / 0001 - 49 Inscr. Estadual 90.455.239-90

Para tanto, apresentamos o novo projeto de fundações e juntamente com o mesmo apresentamos um aditivo de valores e de prazo para a execução deste novo processo.

Valores a serem aditivados baseado em projeto de fundações anexo a esta solicitação.

Solicitamos também aditivo no prazo de execução de 60 dias para a execução do aditivo solicitado.



3.4	Lastro de Concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento 5 cm – base bolcos	m2	14,2	407,18	517,12	7.343,10
3.5	Concreto fck = 20 Mpa p/ baldrame - preparo com betoneira-baldrame	m3	15,30	224,95	285,69	4.371,06
3.6	ARMACAO ACO CA-50 P/15,3 M3 DE CONCRETO	m3	29,80	351,41	446,29	13.299,44
3.8	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 - Escavação de 3 A 4 metros por estaca	m	213,00	44,59	56,63	12.062,19
3.9	Total do Aditivo					29.740,03

Sem mais para o momento,


Atenciosamente,


PERFITELHAS LTDA.
Rafael Gustavo Mansani
Sócio Gerente
Eng. Rafael Gustavo Mansani
Sócio Diretor – Responsável Técnico


Resumo do aço

ACO	DIAM (mm)	C TOTAL (%)	PESO • 10 % (%)
CA50	12,5	0,25	53,5
CA60	16,0	0,28	43,8
PESO TOTAL			
			(kg)
CA50	53,5		
CA60	43,8		

Volume de concreto (C=25) = 5,26 m³
 Área de forma = 17,8 m²

[illegible]

B



ENGINEER: ALBERTO WATIER	-	CREA 7.995 D/PH
PROJECT: ESCALA	1:100	DATA
18 11 302M 001		06/NOV/2018

3





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20190346675
 Corresponsabilidade/Coautoria
 ART Corresp/Coautoria:
 20184853218

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: EDER LOPES CORREIA (CPF:065.282.099-95)

Nº Carteira: PR-126918/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMÁCO BORBA

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Endereço: PC HORÁCIO KLABIN 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMÁCO BORBA PR Fone: (42) 3271 1000

Local da Obra/Serviço: R ILHEÚS S/N

VILA ESPERANÇA - TELEMÁCO BORBA PR

Quadra.

Lotiz.

CEP: 84272000

Tipo de Contrato 2 EMPREITADA

Dimensão

1162,64

Ativ. Técnica

19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área Existente

M2

Área de Comp.

1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo Obra/Serv

015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA

Área Ampliada

37,77 M2

Serviços contratados

002 PROJETO ESTRUTURAL

Dados Compl.

0

Data Início

18/10/2018

Data Conclusão

18/10/2019

Vir Obra

R\$ 600.000,00

Vir Contrato

R\$ 600,00

Vir Taxa

R\$ 85,96

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

Insp.: 4710

25/01/2019

CreaWeb 1.08

DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

P.M.T.B.

Fls.: 478

B



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20190346675
 Corresponsabilidade/Coautoria
 ART Corresp/Coautoria:
 20184853218

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: EDER LOPES CORREIA (CPF:065.282.099-95)

Nº Carteira: PR-126918/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Endereço: PC HORACIO KLABIN 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACHO BORBA PR Fone: (42) 3271 1000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

Quadra:

Lote:

VII A ESPERANCA - TELEMACHO BORBA PR

CEP: 84272000

Tipo de Contrato 2 EMPREITADA

Dimensão

1162,64
M2

Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área Existente

1124,87
M2

Área de Comp. 1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo Obra/Serv 015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA

Área Ampliada

37,77 M2

Serviços contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL

Dados Compl.

0

Data Início

18/10/2018

Data Conclusão

18/10/2019

Vlr Taxa R\$ 85,96

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES

Insp.: 4710

25/01/2019

CreaWeb 1.08

[Assinatura do Contratante]

Assinatura do Contratante

[Assinatura do Profissional]

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

P.M.T.B.

Fls.: 479

B



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO



ART Nº 20190346675
 Corresponsabilidade/Coautoria
 ART Corresp/Coautoria:
 20184853218

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: EDER LOPES CORREIA (CPF:065.282.099-95)

Nº Carteira: PR-126918/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Endereço: PC HORACIO KLABIN 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACHO BORBA PR Fone: (42) 3271 1000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

VILA ESPERANCA - TELEMACHO BORBA PR

Quadra:
CEP: 84272000

Lote:

Tipo de Contrato	2	EMPREITADA	Dimensão	1162,64 M2
Ativ. Técnica	19	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	Área Existente	1124,87 M2
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL	Área Ampliada	37,77 M2
Tipo Obra/Serv	015	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA		
Serviços contratados	002	PROJETO ESTRUTURAL		

Dados Compl. 0

Data Início 18/10/2018
Data Conclusão 18/10/2019

Vlr Taxa R\$ 85,96

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES


Insp.: 4710
25/01/2019
CreaWeb 1.08

[Assinatura do Contratante]
Assinatura do Contratante

[Assinatura do Profissional]
Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br





Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 04/02/2019 - 10h18

Nº de controle: 338.566.331.161.817.079 | Documento:

P.M.T.B.

Fis.:

481

B

Conta de débito: Agência: 3104 | Conta: 0002772-3

Empresa: PERFITELHAS PERFILACAO DE TELHAS LTDA | CNPJ: 009.464.485/0001-49

Código de barras: 10490 81290 43010 100246 01903 466702 5 779000000008596

Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Nome Fantasia Beneficiário: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ Beneficiário: 076.639.384/0001-59

Nome do Pagador: EDER LOPES CORREIA

CPF/CNPJ do Pagador: 065.282.099-95

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 04/02/2019

Valor do Documento: R\$ 85,96

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 85,96

Data de débito: 04/02/2019

Descrição: Conselho reg

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
 Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
 2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20190346675
 Corresponsabilidade/Coautoria
 ART Corresp/Coautoria:
 20184853218

O valor de R\$ 85,96 referente a esta ART foi pago em 04/02/2019 com a guia nº 100020190346675

Profissional Contratado: EDER LOPES CORREIA (CPF:065.282.099-95)

Nº Carteira: PR-126918/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Endereço: PC HORACIO KLABIN 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACHO BORBA PR Fone: (42) 3271 1000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

VILA ESPERANCA - TELEMACHO BORBA PR

Quadra:

Lote:

CEP: 84272000

Tipo de Contrato 2 EMPREITADA

Dimensão

1162,64

Ativ. Técnica

19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área Existente

1124,87

Área de Comp.

1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo Obra/Serv

015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA

Área Ampliada

M2

Serviços

002 PROJETO ESTRUTURAL

contratados

Dados Compl.

0

Data Início

18/10/2018

Data Conclusão

18/10/2019

Vlr Taxa R\$ 85,96

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES

Insp.: 4710

12/02/2019

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO



ART Nº 20190346675
Corresponsabilidade/Coautoria
ART Corresp/Coautoria:
20184853218

O valor de R\$ 85,96 referente a esta ART foi pago em 04/02/2019 com a guia nº 100020190346675

Profissional Contratado: EDER LOPES CORREIA (CPF:065.282.099-95)

Nº Carteira: PR-126918/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

CPF/CNPJ: 76.170.240/0001-04

Endereço: PC HORACIO KLABIN 37 CENTRO

CEP: 84261170 TELEMACHO BORBA PR Fone: (42) 3271 1000

Local da Obra/Serviço: R ILHEUS S/N

VILA ESPERANCA - TELEMACHO BORBA PR

Quadra:

Lote:

CEP: 84272000

Tipo de Contrato 2 EMPREITADA

Dimensão

1162,64

Ativ. Técnica

19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área Existente

M2

1124,87

M2

Área de Comp.

1101 EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo Obra/Serv

015 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA

Área Ampliada

37,77 M2

Serviços

002 PROJETO ESTRUTURAL

contratados

Dados Compl.

0

Data Início

18/10/2018

Data Conclusão

18/10/2019

Vlr Taxa R\$ 85,96

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES

Insp.: 4710

12/02/2019

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004


3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

TABLE: Joint Reactions		REAÇÃO NO PONTO			
Joint	OutputCase	Fx	Fy	Fz	My
Text	Text	KN	KN	KN	kN.cm
1	COMB1	20,63	0,02	24,11	1567,085
1	COMB2	-41,36	-0,01	-18,40	-1196,26
1	COMB3	-26,77	0,00	-3,18	-206,375
1	COMB4	23,36	0,00	-4,98	-323,895
1	COMB5	23,36	0,00	-4,98	-323,895
2	COMB1	45,83	0,00	54,64	3551,6
2	COMB2	-73,46	-0,03	-62,41	-4056,715
2	COMB3	-36,07	-0,02	-19,03	-1236,625
2	COMB4	6,02	-0,01	-25,94	-1686,295
2	COMB5	6,02	-0,01	-25,94	-1686,295
3	COMB1	43,67	-0,01	48,36	3143,465
3	COMB2	-70,29	0,01	-53,67	-3488,42
3	COMB3	-34,96	0,00	-16,09	-1045,85
3	COMB4	7,63	0,01	-21,61	-1404,585
3	COMB5	7,63	0,01	-21,61	-1404,585
4	COMB1	43,23	-0,01	49,66	3227,965
4	COMB2	-69,90	0,02	-55,40	-3600,675
4	COMB3	-34,91	0,00	-16,60	-1079
4	COMB4	7,88	0,01	-22,52	-1463,475
4	COMB5	7,88	0,01	-22,52	-1463,475
5	COMB1	43,17	-0,02	49,55	3220,62
5	COMB2	-69,84	0,03	-55,28	-3593,46
5	COMB3	-34,90	0,01	-16,59	-1078,025
5	COMB4	7,92	0,02	-22,45	-1459,055
5	COMB5	7,92	0,02	-22,45	-1459,055
6	COMB1	43,64	0,00	49,20	3198,065
6	COMB2	-70,26	0,01	-54,46	-3539,64
6	COMB3	-34,95	0,01	-16,18	-1051,765
6	COMB4	7,64	0,00	-22,10	-1436,76
6	COMB5	7,64	0,00	-22,10	-1436,76
7	COMB1	45,96	0,10	53,30	3464,63
7	COMB2	-73,60	-0,07	-61,21	-3978,845
7	COMB3	-36,10	0,01	-18,91	-1229,41
7	COMB4	5,96	-0,05	-25,19	-1637,61
7	COMB5	5,96	-0,05	-25,19	-1637,61
8	COMB1	20,61	-0,07	24,76	1609,66
8	COMB2	-41,30	0,03	-18,90	-1228,695
8	COMB3	-26,73	-0,01	-3,18	-206,96
8	COMB4	23,39	0,01	-5,28	-343,2
8	COMB5	23,39	0,01	-5,28	-343,2
9	COMB1	-19,17	0,12	21,84	1419,86
9	COMB2	10,66	-0,01	-11,46	-744,705
9	COMB3	-2,66	0,07	3,27	212,68
9	COMB4	-6,41	-0,03	-6,47	-420,225
9	COMB5	-6,41	-0,03	-6,47	-420,225

10	COMB1	-48,64	0,13	50,73	3297,515
10	COMB2	54,18	-0,23	-41,46	-2694,9
10	COMB3	14,32	-0,08	0,17	10,92
10	COMB4	13,73	-0,14	-26,63	-1730,82
10	COMB5	13,73	-0,14	-26,63	-1730,82
11	COMB1	-42,27	-0,02	45,09	2931,11
11	COMB2	45,46	0,07	-35,76	-2324,465
11	COMB3	11,38	0,07	0,49	31,915
11	COMB4	9,34	0,00	-22,54	-1464,905
11	COMB5	9,34	0,00	-22,54	-1464,905
12	COMB1	-43,27	0,01	46,13	2998,515
12	COMB2	46,63	0,01	-36,72	-2386,865
12	COMB3	11,61	0,02	0,57	37,31
12	COMB4	10,06	-0,01	-23,35	-1517,62
12	COMB5	10,06	-0,01	-23,35	-1517,62
13	COMB1	-43,28	-0,02	46,08	2995,33
13	COMB2	46,64	0,06	-36,65	-2382,38
13	COMB3	11,60	0,03	0,60	39,065
13	COMB4	10,07	0,03	-23,32	-1515,54
13	COMB5	10,07	0,03	-23,32	-1515,54
14	COMB1	-42,34	-0,05	45,19	2937,61
14	COMB2	45,54	0,09	-35,90	-2333,63
14	COMB3	11,39	0,02	0,44	28,34
14	COMB4	9,38	0,06	-22,60	-1468,935
143	COMB5	9,38	0,06	-22,60	-1468,935
15	COMB1	-48,38	0,00	50,59	3288,025
15	COMB2	53,93	-0,07	-41,40	-2691,13
15	COMB3	14,28	-0,14	0,12	7,995
15	COMB4	13,59	0,09	-26,58	-1727,895
15	COMB5	13,59	0,09	-26,58	-1727,895
16	COMB1	-19,39	-0,16	21,88	1421,94
16	COMB2	10,82	0,08	-11,48	-745,94
16	COMB3	-2,66	-0,01	3,30	214,175
16	COMB4	-6,32	0,00	-6,51	-422,825
16	COMB5	-6,32	0,00	-6,51	-422,825
17	COMB1	20,61	-0,07	24,76	1609,66
17	COMB2	-41,30	0,03	-18,90	-1228,695
17	COMB3	-26,73	-0,01	-3,18	-206,96
17	COMB4	23,39	0,01	-5,28	-343,2
17	COMB5	23,39	0,01	-5,28	-343,2





P.M.T.B.

Fis.:


486

B





PLANTA
ESC. 1:100




PLANTA
ESC. 1:100

AÇOS ESTRUTURAIS ADMISSÍVEIS—ASTM A—36
ASTM A—570—GrC SAE 1010 SAE 1020
ELETRODOS — 60XX OU COMO INDICADO

TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA

NUM	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA
-----	----------------------------	------



METAL LABORO
ENGENHARIA E CONSULTORIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CREA 16206-F e-mail metallaboro@uol.com.br
Rua Jaime Rosas, 66 - fone/fax (42) 3028 2539
CEP. 84015-600 - PONTA GROSSA - PR.

PROJETO:
**GINÁSIO
VILA ESPERANÇA**

CLIENTE:
PERFITELHAS

REFERÊNCIA:
PLANTA DE LOCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRO: ALBERTO MAYER — CREA 7.995 D/PR

PRANCHA:
18 11 302M 001

ESCALA:
1:100

DATA:
06/NOV/2018

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and labels. The drawing shows a top view of the plate with a central rectangular area. The overall width is 45, and the overall height is 100. The central area has a width of 31 and a height of 31. The plate is labeled with various dimensions and material specifications:

- VAR (Variable)
- 5 N2 ø5.0 c/19 C=VAR
- 6 (6 holes)
- VAR (Variable)
- 6 N1 ø5.0 c/19 C=VAR
- 6 (6 holes)
- N1, N2 (Labels for holes)
- 21 (Label for a hole)
- 5 N3 c/7 (5 holes)
- CA -19 (Label for a hole)
- N6, N6 (Labels for holes)
- 31, 100 (Dimensions for the central area)
- 3x5 N6 ø8.0 c/6 C=158 (3x5 holes)

Technical drawing of a square plate with a cross-hatched pattern and four circular holes. The drawing includes dimensions: 53, 151.1, 142, 151.1, 53, 53, N7, A, A, 142, 142, and 142. The plate is labeled N5 e5.0 C=580.

[illegible]

DETALHE TÍPICO DAS ARMADURAS DAS ESTACAS Ø 25,0 cm

dentro do bloco de fundação

até o máximo que se tratar conseguir

A DEFINIR

ESTRIBOS Ø 5,0 mm CADA 12 cm

ARMADURA LONGITUDINAL: 3 Ø 10,0 mm

ESTRIBOS Nº 075cm L=45cm

ARMADURA LONGITUDINAL: 3 Nº2

15cm

15cm

15

15

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANTIDADE (BARRAS)
CA60	1	5.0	XX
CA50		8.0	XX

B1	B2	B3
B4	2x B6	B7
B8		

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	6	VAR	VAR
	2	5.0	5	VAR	VAR
	3	5.0	10	363	3630
	4	5.0	48	151	7248
CA50	5	5.0	29	580	16820
	6	8.0	27	158	4266
	7	8.0	46	VAR	VAR
	8	8.0	8	VAR	VAR

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	181.8	78.9
CA60	5.0	290	49.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	78.9		
CA60	49.2		

Technical drawing of a square plate with a cross pattern and four circular holes. The drawing includes dimensions: 53, 151.1, 142, and 151.1. It also shows a cross-section view labeled 'A' and a detail view of a corner labeled 'N7'.

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a top view and a side view. The top view is a rectangle with dimensions 141 (width) and 61 (height). The side view is a rectangle with dimensions 75 (height) and 61 (width). The drawing includes various dimensions and part numbers:

- Top view dimensions: 141 (width), 61 (height), 2x8 N4 ø5.0 c/17 C=151 (top edge), 2x5 N7 ø8.0 c/6 C=VAR (bottom edge), 61 (left and right side edges).
- Side view dimensions: 75 (height), 61 (width), 70 (inner height), 5 N5 c/15 (right edge), 21 (top edge), 49 (bottom edge), 75 (left edge).
- Part numbers: N4 (top edge), N7 (bottom edge), N5 (right edge), N7 (left edge).
- Other labels: CA: 49 (bottom right corner), VAR (bottom center).

Technical drawing of a square plate with a cross pattern and four circular holes. The drawing includes dimensions: 53, 151.1, 142, and 142. The plate is labeled "5 N5 ø5.0 C=580".

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and labels:

- Top horizontal dimension: 141
- Top horizontal dimension: 2x8 N4 ø5.0 c/17 C=151
- Top horizontal dimension: 16
- Left vertical dimension: 75
- Left vertical dimension: 70
- Right vertical dimension: 5 N5 c/15
- Right vertical dimension: CA : -49
- Bottom left corner label: N7
- Bottom left corner label: N7
- Bottom left corner label: 61
- Bottom center label: VAR
- Bottom center label: 2x5 N7 ø8.0 c/6 C=VAR
- Bottom right corner label: 61

Technical drawing of a rectangular table. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangle with a width of 75 and a height of 70. The side view shows a rectangle with a width of 21 and a height of 5 N5 c/15. The table has four legs, with the front legs labeled N7 and the back legs labeled N7. The table is labeled VAR. The table is shown with a top view and a side view. The top view shows a rectangle with a width of 75 and a height of 70. The side view shows a rectangle with a width of 21 and a height of 5 N5 c/15. The table has four legs, with the front legs labeled N7 and the back legs labeled N7. The table is labeled VAR. The table is shown with a top view and a side view. The top view shows a rectangle with a width of 75 and a height of 70. The side view shows a rectangle with a width of 21 and a height of 5 N5 c/15. The table has four legs, with the front legs labeled N7 and the back legs labeled N7. The table is labeled VAR.

Technical drawing of a square plate with a cross pattern and four circular holes. The drawing includes dimensions: side length 151.1, hole diameter 53, distance from center to hole center A, and distance from corner to hole center N8. Below the drawing is a rectangular area with dimensions 142 by 142 and a label '4 N5 e5.0 C=580'.

Technical drawing of a rectangular structure, likely a frame or enclosure. The drawing shows a top view and a side view. The top view is a rectangle with a width of 70 and a height of 65. The side view is a rectangle with a width of 21 and a height of 4 N5 c/14. The side view also shows a label CA: -44. The bottom view is a rectangle with a width of 56 and a height of 56. The bottom view is labeled VAR and 2x4 N8 ø8.0 c/8 C=VAR. The drawing includes various dimension lines and labels indicating the structure's geometry and material specifications.

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and specifications:

- Overall height: 45
- Inner height: 40
- Right side height: 5 N3 c/7
- Bottom left corner radius: CA : -19
- Bottom left corner dimensions: 31 (vertical), 100 (horizontal)
- Bottom center dimensions: 3x4 N6 ø8.0 c/8 C=158
- Bottom right corner radius: 31
- Internal features: Two rectangular cutouts on the left side, each with a width of N6.



	METAL LABORO ENGENHARIA E CONSULTORIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS CREA 16206-F e-mail metallaboro@uol.com.br Rua Jaime Rosas, 66 - fone/fax (42) 3028 2539 CEP. 84015-600 - PONTA GROSSA - PR.	
	PROJETO:	CLIENTE:
	GINÁSIO	
	VILA ESPERANÇA	PERFITELHAS
REFERÊNCIA: PLANTA DE LOCAÇÃO		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ ENGENHEIRO: ALBERTO MAYER - CREA 7.995 D/PR		
PRANCHA: 18 11 302M 001	ESCALA: 1:100	DATA: 06/NOV/2018

VAR 5 N2 ø5.0 c/19 C=VAR 6 6 N1 ø5.0 c/19 C=VAR 6

45 40 5 N3 c/7 CA: 1-19

N1 N2 21

N6 N6

31 100 31

3x4 N6 ø8.0 c/8 C=158


Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 110
- Overall height: 50
- Top edge: 2x6 N4 ϕ 5.0 c/18 C=120
- Left edge: 2x6 N4 ϕ 5.0 c/18 C=120
- Right edge: 2x6 N4 ϕ 5.0 c/18 C=120
- Bottom edge: 2x4 N7 ϕ 8.0 c/8 C=VAR
- Internal dimensions: 45 (height), 21 (width)
- Material: CA : -24

Relação do aço					
6xB15		2xB16			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5,0	12	VAR	VAR
	2	5,0	10	VAR	VAR
	3	5,0	10	363	3630
	4	5,0	72	120	8640
CA50	5	5,0	24	456	10944
	6	8,0	24	158	3792
	7	8,0	48	VAR	VAR

Technical drawing of a square plate. The drawing shows a square with a small square in the top-left corner. The dimensions are given as 111 on the right side and 111 at the bottom. The material specification is 4 N5 ø5.0 C=456.

ARRIMO		PRANCHA:	
PRANCHAL: PARTE2	ESCALA: 1/50	02 02	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA	DESENHO:		
RESP. PROJETO: EDER LOPES CORREIA CREA 126918/D - PR	DATA: 08/11/2018	ÁREA TOTAL:	
ASS.RESPONSÁVEL TÉCNICO:	REFERÊNCIAS: PLANTA		
ASS.PROPRIETÁRIO:			
ENGENHEIRO: EDER LOPES CORREIA			
PONTA GROSSA (42) 9 9968-4433 (21) 9985-8808			



PLANO DE TERÇEAS						
ITEM	QUANT	PERFIL	DIMENÇÕES	CMR	PESO UNIT	PESO TOTAL
	1		TERÇAS E ACESSÓRIOS		4545,36	4545,36
a	1	1	127 x 50 x 2,66	5861	26,71	26,71
b	1	1	127 x 50 x 2,66	5756	26,23	26,23
c	25	1	127 x 50 x 2,66	5524	2516	628,92
d	1	1	127 x 50 x 2,66	5285	24,09	24,09
e	1	1	127 x 50 x 2,66	5040	22,97	22,97
f	1	1	127 x 50 x 2,66	4790	21,83	21,83
g	1	1	127 x 50 x 2,66	4536	20,67	20,67
h	1	1	127 x 50 x 2,66	4277	19,49	19,49
i	1	1	127 x 50 x 2,66	4015	18,30	18,30
j	1	1	127 x 50 x 2,66	3751	17,09	17,09
k	1	1	127 x 50 x 2,66	3485	15,88	15,88
l	1	1	127 x 50 x 2,66	3217	14,66	14,66
m	1	1	127 x 50 x 2,66	2944	13,42	13,42
n	1	1	127 x 50 x 2,66	2677	12,20	12,20
o	1	1	127 x 50 x 2,66	2411	10,99	10,99
p	1	1	127 x 50 x 2,66	2146	9,78	9,78
q	1	1	127 x 50 x 2,66	1884	8,59	8,59
r	6	Ø	12,70	2155	214	128,6
s	1	1	127 x 50 x 2,66	1626	7,41	7,41
t	1	1	127 x 50 x 2,66	1371	6,25	6,25
u	1	1	127 x 50 x 2,66	1121	5,11	5,11
v	1	1	127 x 50 x 2,66	876	3,99	3,99
x	1	1	127 x 50 x 2,66	638	2,91	2,91
y	1	1	127 x 50 x 2,66	406	1,85	1,85
z	1	1	127 x 50 x 2,66	301	1,37	1,37
al	24	1	127 x 50 x 2,66	5101	23,25	557,93
bl	20	Ø	16,70	2425	242	48,65
cl	120	1	127 x 50 x 2,66	5455	24,84	2980,53
ol	4	Ø	12,70	2186	217	86,9
PESO TOTAL						4545,36 kgf
ÁREA DE PINTURA						43713 m²

AÇOS ESTRUTURAIS ADMISSÍVEIS-ASTM A-36
ASTM A-570-GrC SAE 1010 SAE 1020
ELETRODOS - 60XX OU COMO INDICADO

TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA

NUM	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA
-----	----------------------------	------

	METAL LABORO	
	ENGENHARIA E CONSULTORIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS CREA 16206-F e-mail: metalaboro@uol.com.br	
	Rua Jaime Rosas, 66 - fone/fax (42) 3028 2539	
	CEP. 84015-600 - PONTA GROSSA - PR.	
PROJETO: QUADRA VILA ESPERANÇA	CLIENTE: PERFITELHAS	
REFERÊNCIA: PLANO DE TERÇAS		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO: ALBERTO MAYER - CREA 7.995 D/PR		
PRANCHA: 18 11 302M 002	ESCALA: 1:100	DATA: 07/NOV/2018