

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
 À Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba
 Concorrência nº. 003/2015

R\$ 400
8

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA conforme Termo de Referência (Anexo 1) e demais Anexos.;

A empresa MRS CONSTRUTORA LTDA, com sede na cidade de Curitiba à Rua Nicola Pellanda, nº 3331, CEP 81930-360, Fones (41) 7820-1404 e (41) 3010-5714, com CNPJ/MF 15.788.717/0001-17, inscrição municipal nº 643984-8 propõe a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba a execução do objeto da Licitação supra - referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos, e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

Validade da proposta: 60 dias

LOTE: 01				
Item	Nome do Produto/serviço	Qtd	Und.	Preço Maximo Global
1	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Francisco de Assis	1	GLB	49.258,32
2	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua das Amazonas	1	GLB	34.200,71
3	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Gerônimo "1 e 2"	1	GLB	77.589,35
4	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Vitória Régia	1	GLB	86.734,14

5	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Leopoldo	1	GLB	17.757,83
6	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Iara	1	GLB	23.431,65
7	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Iara.	1	GLB	76.009,70
8	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Vitória Régia.	1	GLB	277.181,38
9	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Leopoldo.	1	GLB	53.799,30
10	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua das Amazonas.	1	GLB	110.206,88
11	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Francisco de Assis.	1	GLB	140.037,91
12	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Gerônimo "1 e 2".	1	GLB	204.446,80

17.757,83
401
8

20

[Handwritten signatures]

13	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Francisco de Assis	1	GLB	669,24	402 8
14	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos Rua São Gerônimo "1 e 2"	1	GLB	669,24	
15	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Iara	1	GLB	669,24	
16	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua das Amazonas	1	GLB	669,24	
17	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Leopoldo	1	GLB	669,24	
18	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Vitória Régia	1	GLB	669,24	
19	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Gerônimo "1 e 2"	1	GLB	1.166,04	
20	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Leopoldo	1	GLB	982,68	

21	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Francisco de Assis	1	GLB	982,68
22	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Iara	1	GLB	799,32
23	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua das Amazonas	1	GLB	491,34
24	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Vitória Régia	1	GLB	4.179,96
Total				1.163.271,43

P.M.T. 3
403
8

LOTE: 02				
Item	Nome do Produto/serviço	Qtd	Und.	Preço Máximo Global
1	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Campo Grande.	1	GLB	19.838,37
2	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Araguaia	1	GLB	66.642,96
3	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Travessa Rio Manso	1	GLB	18.065,48

del

Handwritten signatures and initials

4	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Dourado	1	GLB	18.451,10
5	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Campo Grande.	1	GLB	105.286,80
6	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Araguaia.	1	GLB	177.593,93
7	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Travessa Rio Manso.	1	GLB	41.340,14
8	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Dourado.	1	GLB	41.762,31
9	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Dourado	1	GLB	669,24
10	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Araguaia	1	GLB	669,24
11	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Travessa Rio Manso	1	GLB	669,24

404
8

de

Assinatura

Assinatura

12	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Campo Grande.	1	GLB	669,24	405
13	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Dourado	1	GLB	491,34	8
14	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Travessa Rio Manso	1	GLB	491,34	
15	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Araguaia	1	GLB	916,80	
16	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Campo Grande.	1	GLB	674,70	
Total				494.232,23	

LOTE: 03				
Item	Nome do Produto/serviço	Qtd	Und.	Preço Máximo Global
1	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua San Martin "1"	1	GLB	14.534,27
2	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Pedro.	1	GLB	29.360,68

3	Execução de galerias de águas pluviais com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Travessa São Tomé.	1	GLB	48.215,18	406
4	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua San Martin "1".	1	GLB	52.034,62	g
5	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Travessa São Tomé.	1	GLB	143.308,12	
6	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua São Pedro.	1	GLB	89.308,76	
7	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Travessa São Tomé.	1	GLB	669,24	
8	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua São Pedro.	1	GLB	669,24	
9	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua San Martin "1"	1	GLB	669,24	
10	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua São Pedro.	1	GLB	982,68	

11	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Travessa São Tomé.	1	GLB	183,36
12	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua San Martin "1".	1	GLB	799,32
Total				380.734,71

407
8

LOTE: 04				
Item	Nome do Produto/serviço	Qtd	Und.	Preço Maximo Global
1	Execução de galerias de águas pluviais Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Iriri.	1	GLB	12.911,19
2	Execução de galerias de águas pluviais Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Paraná.	1	GLB	42.220,65
3	Execução de galerias de águas pluviais Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Iguapé.	1	GLB	11.364,27
4	Execução de galerias de águas pluviais Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Telés.	1	GLB	6.348,16
5	Execução de galerias de águas pluviais Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Canoas.	1	GLB	14.886,91

AP

am

as Z RH

6	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Iguapé.	1	GLB	44.675,44
7	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Canoas.	1	GLB	41.469,28
8	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Iriri.	1	GLB	43.663,53
9	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Paraná.	1	GLB	153.841,65
10	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Telés.	1	GLB	41.420,82
11	Execução de serviços preliminares Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Telés.	1	GLB	669,24
12	Execução de serviços preliminares Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Iriri.	1	GLB	669,24
13	Execução de serviços preliminares Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Iguapé.	1	GLB	669,24

408
g

dep

Caro

Z RL

14	Execução de serviços preliminares Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Canoas.	1	GLB	669,24
15	Execução de serviços preliminares Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Paraná.	1	GLB	669,24
16	Execução de Sinalização Viária Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Telés.	1	GLB	982,68
17	Execução de Sinalização Viária Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Paraná.	1	GLB	183,36
18	Execução de Sinalização Viária Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Iguapé.	1	GLB	982,68
19	Execução de Sinalização Viária Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Canoas.	1	GLB	982,68
20	Execução de Sinalização Viária Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Rio Iriri.	1	GLB	982,68
Total				420.262,18

409
9

dep

[Handwritten signatures]

LOTE: 05				
Item	Nome do Produto/serviço	Qtd	Und.	Preço Maximo Global
1	Execução de galerias de águas pluviais Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Estrada dos Guararapes.	1	GLB	64.502,36
2	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Estrada dos Guararapes.	1	GLB	246.786,38
3	Execução de serviços preliminares Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Estrada dos Guararapes.	1	GLB	669,24
4	Execução de Sinalização Viária Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Estrada dos Guararapes.	1	GLB	674,70
Total				312.632,68


410
8

[Handwritten signatures and initials]

Total Lote 01			1.163.271,43
Total Lote 02			494.232,23
Total Lote 03			380.734,71
Total Lote 04			420.262,18
Total Lote 05			312.632,68
Total da Proposta			2.771.133,23

411
8

Curitiba, 29 maio de 2015.



MAX ELEANDRO DE OLIVEIRA MORAES

Sócio Administrador

RG.: 10.061.877-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS - ÁREA III


ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL ITEM (%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$ 4.015,44												100% 4.015,44
02	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA	% R\$ 28.897,20	10% 28.897,20	10% 28.897,20	10% 28.897,20	10% 28.897,20	10% 28.897,20	10% 28.897,20	10% 28.897,20	10% 28.897,20	10% 28.897,20			100% 288.972,00
03	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	% R\$ 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	10% 86.168,20	100% 861.681,97
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	% R\$ 4.301,01										50% 4.301,01	50% 4.301,01	100% 8.602,02
SUBTOTALS		% R\$ 32.912,64	2,48% 28.897,20	9,89% 115.065,40	9,89% 115.065,40	9,89% 115.065,40	9,89% 115.065,40	9,89% 115.065,40	9,89% 115.065,40	9,89% 115.065,40	9,89% 115.065,40	7,78% 90.469,20	7,78% 90.469,20	100% 1.163.271,43
SUBTOTALS ACUMULADOS		% R\$ 32.912,64	5,31% 61.809,84	15,20% 176.875,24	25,09% 291.940,64	34,98% 407.006,04	44,87% 522.071,44	54,76% 637.136,84	64,65% 752.202,24	74,54% 867.267,64	84,43% 982.333,04	92,21% 1.072.802,24	100,00% 1.163.271,43	

Ruben T. Lalo

Marcos

João





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS - ÁREA VII E VILA SÃO JOSÉ

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL ITEM (%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	% 100%								100%
	R\$	2.676,96								2.676,96
02	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	% 20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%		100%
	R\$	24.599,58	24.599,58	24.599,58	12.299,79	12.299,79	12.299,79	12.299,79		122.997,91
03	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	% 10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
	R\$	36.568,33	36.568,33	54.897,48	54.897,48	54.897,48	54.897,48	54.897,48	54.897,48	365.983,18
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	% 5,82%	12,38%	16,08%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	11,63%	100%
	R\$	27.276,54	81.197,90	79.487,05	67.197,25	67.197,27	67.197,27	67.197,27	57.471,66	494.232,23
	% 5,52%	17,90%	33,96%	33,96%	47,58%	61,18%	74,78%	88,38%	100,00%	
	R\$	27.276,54	88.474,44	107.371,49	235.185,74	302.306,01	398.583,28	436.760,58	494.232,23	
	SUBTOTALS									
	SUBTOTALS ACUMULADOS									

Ademir Vlado

Ademir

413
g



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS E BAIROS - JD KROLL E MUTIRÃO

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL ITEM (%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	%						100%
		R\$	2.007,72					2.007,72
02	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	10%	15%	20%	20%	20%	100%
		R\$	9.211,01	13.816,52	18.422,03	18.422,03	18.422,03	92.110,13
03	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	%		20%	25%	30%	25%	100%
		R\$		56.930,31	71.162,87	85.395,44	71.162,87	284.651,50
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	%					100%	100%
		R\$					1.965,36	1.965,36
	SUBTOTAIS	%	2,95%	3,63%	18,58%	27,27%	24,05%	100%
		R\$	11.218,73	13.816,52	70.746,83	103.817,47	91.550,26	380.734,71
	SUBTOTAIS ACUMULADOS	%	2,95%	6,58%	25,16%	75,96%	100,00%	
		R\$	11.218,73	25.035,25	95.782,08	289.184,45	380.734,71	

Ademir Hala

Caro Sr. Z

414
8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS - ÁREA III

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL ITEM (%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	% 100%										100%
	R\$	3.346,20										3.346,20
02	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	% 20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%				100%
	R\$	17.546,24	17.546,24	17.546,24	8.773,12	8.773,12	8.773,12	8.773,12	-	-	-	87.731,18
03	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	% 10%		10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%	100%
	R\$			32.507,07	32.507,07	32.507,07	32.507,07	32.507,07	65.014,14	65.014,14	32.507,07	325.070,72
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	% 100%									100%	100%
	R\$										4.114,09	4.114,09
SUBTOTAIS		% 4,97%	4,18%	11,91%	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	15,47%	15,47%	8,71%	100%
	R\$	20.892,44	17.546,24	50.053,31	41.280,19	41.280,19	41.280,19	41.280,19	65.014,14	65.014,14	36.621,16	420.262,18
SUBTOTAIS ACUMULADOS		% 4,97%	9,15%	21,06%	30,88%	40,70%	50,51%	60,33%	75,80%	91,28%	100,00%	
	R\$	20.892,44	38.438,68	88.492,00	129.772,18	171.052,37	212.332,56	253.612,75	318.626,89	383.641,03	420.262,18	

Ruben H. Lalo

Uirapuru

MALETO

415
g



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS - MARINHA
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL ITEM (%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$ 100%								100%
02	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	% R\$ 669,24	15% 9.675,35	15% 9.675,35	15% 9.675,35	15% 9.675,35	15% 9.675,35	10% 6.450,24		669,24
03	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	% R\$ 9.675,35	10% 24.678,64	15% 37.017,96	15% 37.017,96	15% 37.017,96	15% 37.017,96	15% 37.017,96	15% 37.017,96	100% 64.502,36
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	% R\$ 37.017,96								100% 37.017,96
SUBTOTAIS		% R\$ 3.31% 10.344,59	10,99% 34.353,99	14,94% 46.693,31	14,94% 46.693,31	14,94% 46.693,31	14,94% 46.693,31	13,90% 43.468,20	12,06% 37.692,66	100% 312.632,68
SUBTOTAIS ACUMULADOS		% R\$ 3.31% 10.344,59	14,30% 44.698,58	29,24% 91.391,89	44,18% 138.085,20	59,12% 184.778,51	74,06% 231.471,82	87,96% 274.940,02	100,00% 312.632,68	

Julien J. Jato

Claro x p z

Marcos

