

14	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos Rua São Gerônimo "1 e 2"	1	GLB	669,24
15	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Iara	1	GLB	669,24
16	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua das Amazonas	1	GLB	669,24
17	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Leopoldo	1	GLB	669,24
18	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua Vitória Régia	1	GLB	669,24
19	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Gerônimo "1 e 2"	1	GLB	1.166,04
20	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Leopoldo	1	GLB	982,68
21	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos. Rua São Francisco de Assis	1	GLB	982,68

[Handwritten signatures]