

5	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Travessa São Tomé.	1	GLB	143.308,12
6	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua São Pedro.	1	GLB	89.308,76
7	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Travessa São Tomé.	1	GLB	669,24
8	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua São Pedro.	1	GLB	669,24
9	Execução de serviços preliminares com fornecimento de materiais, mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua San Martin "1"	1	GLB	669,24
10	Execução de Sinalização Viária com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua São Pedro.	1	GLB	982,68
Total				380.734,71

LOTE: 04				
Item	Nome do Produto/serviço	Qtd	Und.	Preço Maximo Global
5	Execução de galerias de águas pluviais Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Canoas.	1	GLB	14.886,91

[Handwritten signatures and initials]