

PARTE
360
8



7	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Canoas.	1	GLB	41.469,28
14	Execução de serviços preliminares Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Canoas.	1	GLB	669,24
19	Execução de Sinalização Viária Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Rua Rio Canoas.	1	GLB	982,68
Total				420.262,18

LOTE: 05				
Item	Nome do Produto/serviço	Qtd	Und.	Preço Maximo Global
1	Execução de galerias de águas pluviais Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Estrada dos Guararapes.	1	GLB	64.502,36
2	Execução de pavimentação asfáltica Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Estrada dos Guararapes.	1	GLB	246.786,38
3	Execução de serviços preliminares Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Estrada dos Guararapes.	1	GLB	669,24
4	Execução de Sinalização Viária Com fornecimento de materiais e mão de obra. Conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento e custos.Estrada dos Guararapes.	1	GLB	674,70
Total				312.632,68

[Handwritten signatures and initials]